

横手市建設工事等発注予定表

令和3年度(上半期:令和3年4月～令和3年9月)

市民福祉部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	横手衛生センター精密機能検査業務委託	横手市睦成字七間川原53番地2	240日間	建築 コンサルタント	横手衛生センター精密機能検査業務 1式	一般競争入札	4月	生活環境課
2	冷暖房設備改修工事設計及び設計監理業務委託	横手市大森町字菅生田245番地27	180日間	建築 コンサルタント	一般棟・短期棟エアコン室内・室外機交換	一般競争入札	5月	白寿園
3	LPガス気化装置交換工事	横手市大森町字菅生田245番地27	60日間	機械器具	厨房へのガス供給のための気化装置交換	一般競争入札	5月	白寿園
4	横手市西部斎場改築工事基本・実施設計業務委託	横手市雄物川町薄井字抱合地内	270日間	建築 コンサルタント	基本設計・実施設計 建築面積550㎡	一般競争入札	5月	生活環境課
5	前郷墓園造成工事	横手市前郷字兀山地内	100日間	土木	規制墓地24基、土工	一般競争入札	5月	生活環境課
6	横手衛生センター新設棟処理設備点検整備工事	横手市睦成字七間川原53番地2	120日間	機械器具	IZ循環ポンプ・攪拌ブロワーほか 機器点検整備工 N=1式	随意契約	5月	生活環境課
7	横手市西部斎場改築工事地質調査業務委託	横手市雄物川町薄井字抱合地内	90日間	地質調査	地質調査 20m×4本	一般競争入札	6月	生活環境課
8	横手衛生センタードラムスクリーン・スクリープレス点検修繕工事	横手市睦成字七間川原53番地2	120日間	機械器具	機器点検修繕工 N=1式	随意契約	7月	生活環境課
9	大森子どもと老人のふれあいセンター給油配管改修工事	横手市大森町字菅生田245-34	90日間	給排水 暖冷房	給油配管改修工事	一般競争入札	7月	子育て支援課
10	冷暖房設備改修工事	横手市大森町字菅生田245番地27	90日間	給排水 暖冷房	一般棟・短期棟エアコン室内・室外機交換	一般競争入札	8月	白寿園
11	冷暖房設備改修工事監理業務委託	横手市大森町字菅生田245番地27	90日間	建築 コンサルタント	一般棟・短期棟エアコン室内・室外機交換	随意契約	8月	白寿園
12	横手市西部斎場改築工事造成設計業務委託	横手市雄物川町薄井字抱合地内	270日間	土木 コンサルタント	造成設計 900㎡	一般競争入札	8月	生活環境課
13	雄物川衛生センター遠心分離機及びIZ循環ポンプ前処理設備点検整備工事	横手市雄物川町矢神字堂ノ下129	150日間	機械器具	機器点検整備工事	随意契約	9月	生活環境課
14	横手衛生センター汚泥焼却炉点検修繕工事	横手市睦成字七間川原53番地2	120日間	機械器具	機器点検修繕工 N=1式	随意契約	9月	生活環境課