

横手市建設工事等発注予定表

令和3年度(上半期:令和3年4月～令和3年9月)

建設部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	五十田団地屋根塗装 工事(第4工区)	横手市平鹿町 上吉田字五十 田地内	90日間	一般塗装	・集合棟の屋根塗装工事 (屋根面:1,100㎡)	一般競争入札	5月	建築住宅課
2	雄物川河川公園 遊具改修工事	横手市雄物川 町深井字郷中 島 地内	120日間	土木	遊具設置工 N=1基	一般競争入札	5月	都市計画課
3	横手市都市計画基本 図修正業務委託	横手市全域	290日間	測量	数値地形図修正 60km2	随意契約	5月	都市計画課
4	横手市体育館計画予定 地測量調査及び地質 調査業務委託	横手市赤坂字 大沼沢他 地内	120日間	測量	赤坂総合公園及び周辺 の測量調査、地質調査、 流域調査	一般競争入札	5月	都市計画課
5	横手市民会館計画予定 地測量調査及び地質 調査業務委託	横手市条里 地 内	70日間	測量	横手市民会館計画予定 地の測量調査、地質調査	一般競争入札	5月	都市計画課
6	市道増中半助線舗装 工事	横手市増田町 増田字上関ノ口 地内	90日間	舗装	施工延長L=170m	一般競争入札	5月	建設課
7	市道雄物川中央線舗 装工事	横手市雄物川 町沼館字宮ノ目 地内	90日間	舗装	施工延長L=230m	一般競争入札	5月	建設課
8	市道麻当開北原線舗 装工事	横手市十文字 町仁井田字家 西地内	120日間	舗装	施工延長L=400m	一般競争入札	5月	建設課
9	市道下高口上田村線 道路改良工事	横手市大雄字 上田村地内	180日間	土木	施工延長L=350m 排水工L=274m 擁壁工L=196m	一般競争入札	5月	建設課
10	南朝日が丘住宅屋上 防水工事(1～4号 棟)	横手市朝日が 丘三丁目地内	120日間	建築	・4棟の塩ビシート防水改 修工事(平場:600㎡、立 上り:165㎡)	一般競争入札	6月	建築住宅課
11	大中島住宅外断熱改 修工事	横手市大森町 字大中島地内	150日間	建築	・南面外壁断熱改修工事 (外壁面:260㎡) ・ガラス交換改修工事(330枚)	一般競争入札	6月	建築住宅課
12	南町住宅外断熱改修 工事	横手市南町地 内	150日間	建築	・南面外壁断熱改修工事 (外壁面:300㎡)	一般競争入札	6月	建築住宅課
13	三枚橋地区 27ロック整地工事	横手市前郷字 三枚橋 地内	90日間	土木	整地工事 A=3.7ha	一般競争入札	6月	都市計画課
14	市道川登下醍醐線側 溝改良工事	横手市平鹿町 醍醐字石ノ塔地 内	120日間	土木	排水工L=60m	一般競争入札	6月	建設課
15	市道雨沼線外1路線 舗装工事	横手市山内土 淵字鶴ヶ池地内	120日間	舗装	施工延長L=330m	一般競争入札	6月	建設課
16	市道持田団地線測量 設計業務委託	横手市柳田字 八郎小屋地内	180日間	土木 コンサルタント	路線測量L=250m 道路詳細設計L=250m	一般競争入札	6月	建設課
17	市道横手平鹿増田線 舗装工事(増田地 区)	横手市増田町 亀田字樋場地 内	150日間	舗装	施工延長L=500m	一般競争入札	6月	建設課
18	市道横手平鹿増田線 舗装工事(平鹿地 区)	横手市平鹿町 醍醐字鳥越森 地内	120日間	舗装	施工延長L=300m	一般競争入札	6月	建設課
19	市道条里跡般若寺線 舗装工事	横手市横手町 字四ノ口地内	120日間	舗装	施工延長L=400m	一般競争入札	6月	建設課
20	市道新平川沼館線舗 装工事	横手市雄物川 町沼館字飯塚 地内	150日間	舗装	施工延長L=500m	一般競争入札	6月	建設課
21	市道境中央線舗装工 事	横手市下境字 堰合地内	150日間	舗装	施工延長L=500m	一般競争入札	6月	建設課
22	市道台所2号線道路 改良工事	横手市台所町 地内	120日間	土木	施工延長L=120m 排水工L=77m 舗装工A=430m2	一般競争入札	6月	建設課

23	市道沼田真角線道路改良工事	横手市雄物川谷地新田字沼田地内	150日間	土木	施工延長L=180m 擁壁工L=215m 置換工V=580m3	一般競争入札	6月	建設課
24	第二道川団地水洗化工事実施設計業務委託	横手市平鹿町中吉田字年子狐地内	90日間	建築 コンサルタント	・水洗化改修の実施設計 (50戸)	一般競争入札	7月	建築住宅課
25	町東団地水洗化工事実施設計業務委託	横手市増田町増田字町東地内	90日間	建築 コンサルタント	・水洗化改修の実施設計 (23戸)	一般競争入札	7月	建築住宅課
26	南朝日が丘住宅給排水管改修工事実施設計業務委託	横手市朝日が丘三丁目地内	90日間	建築 コンサルタント	・給排水管改修の実施設計 (8棟)	一般競争入札	7月	建築住宅課
27	市道ふるさと村線舗装工事	横手市赤坂字館ノ下地内	90日間	舗装	施工延長L=150m	一般競争入札	7月	建設課
28	横手市金沢中野地区雨水排水対策工事	横手市金沢字中野地内	180日間	土木	排水工L=250m	一般競争入札	7月	建設課
29	市道田ノ植野田線道路改良工事	横手市上吉田字野田地内	150日間	土木	排水工L=170m 擁壁工 L=123m 舗装工 A=850m2	一般競争入札	8月	建設課
30	大森公園遊具改修工事	横手市大森町字持向地内	60日間	土木	遊具設置工 N=1基	一般競争入札	9月	都市計画課