

横手市建設工事等発注予定表

令和3年度(上半期:令和3年4月～令和3年9月)

上下水道部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	増田中央浄水場第二 取水ポンプ盤、テレ メータ盤更新工事	横手市増田町 増田字下川原 地内	150日間	水道施設	SUS製野外自立形(2面 構成)(W1400×H2100 ×D600)	指名競争入札	4月	水道課
2	林道大倉沢線大倉沢橋 改修に伴う導水管布設替 工事実施設計業務委託	横手市山内大 松川地内	60日間	土木 コンサルタント	本設HPPEφ100 L=60.0m 仮設SUSφ100 L=60.0m	一般競争入札	4月	水道課
3	横手統廃合接続管渠 築造工事【1工区】	山内大沢字皿 木地内外	175日間	土木	開削工 Φ150 L=345.2m	一般競争入札	4月	下水道課
4	横手統廃合接続管渠 築造工事【2工区】	山内大沢字羽 根山地内外	235日間	土木	開削工 Φ150 L=800.8m	一般競争入札	4月	下水道課
5	水道監視システム更 新工事	横手市増田町 増田地内 外	120日間	水道施設	増田、十文字地区をWEB 化	随意契約	5月	水道課
6	閉合ポンプ場場内配 管、送水流量計更新 工事	横手市平鹿町 醍醐字下閉合 地内	150日間	水道施設	電磁流量計 N=1台 場内配管 1式	指名競争入札	5月	水道課
7	平鹿西部浄水場イン バータ更新工事	横手市平鹿町 浅舞字返諏訪 地内	120日間	水道施設	配水ポンプインバータ更新 N=2台	指名競争入札	5月	水道課
8	国道13号歩道改良 工事に伴う配水管布 設工事(十文字工 区)	横手市十文字 町梨木字村北 地内	180日間	水道施設	DIP-GXφ75 L=380.0m 配水管切廻工VPφ100 N=3箇所	一般競争入札	5月	水道課
9	横手伏山・六ノ口地 区管渠築造工事	横手市横手町 字六ノ口地内外	190日間	土木	開削工 Φ200 L=476.7m	一般競争入札	5月	下水道課
10	横手統廃合接続管渠 築造工事【3工区】	山内土淵字板 井沢地内外	213日間	土木	開削工 Φ150 L=556.7m	一般競争入札	5月	下水道課
11	横手三本柳地区舗装 本復旧工事	横手市三本柳 字家間地内外	120日間	舗装	舗装工 A=690㎡	一般競争入札	5月	下水道課
12	横手相野々処理区舗 装本復旧工事	横手市大沢字 前田地内外	150日間	舗装	舗装工 A=2,370㎡	一般競争入札	5月	下水道課
13	大森地区農業集落排 水(機能強化)事業 実施設計業務委託	横手市大森町 大森地区	240日間	土木 コンサルタント	実施設計業務 一式	随意契約	5月	下水道課
14	上溝地区農業集落排 水(機能強化)事業 機能診 断調査業務委託	横手市大森町 上溝地区	240日間	土木 コンサルタント	調査計画業務 一式	随意契約	5月	下水道課
15	川西地区農業集落排 水事業調査計画策定 業務委託	横手市大森町 川西地区	240日間	土木 コンサルタント	調査計画業務 一式	随意契約	5月	下水道課
16	雨水排水対策実施設 計業務委託	横手市前郷地 内	60日間	土木 コンサルタント	N=1式	一般競争入札	5月	下水道課
17	城野岡地区配水管布 設替工事	横手市赤坂字 城野岡地内	120日間	水道施設	HPPEφ75 L=190.0m 給水管切替工φ20～30 N=6箇所	一般競争入札	6月	水道課
18	県道横手大森大内線 道路改良工事に伴う 配水管布設工事	横手市三本柳 地内	180日間	水道施設	PPφ50 L=390.0m 給水管切替工φ20 N=11 箇所	一般競争入札	6月	水道課
19	横手柳田地区ため池 等整備事業に伴う配 水管布設替工事	横手市柳田字 礼塚地内	120日間	水道施設	DIP-GXφ150 L=37.6m 添架管保温工φ150 N=1 箇所	一般競争入札	6月	水道課
20	栄東部地区ほ場整備 事業に伴う配水管布 設替工事	横手市柳田字 持田地内	90日間	水道施設	HPPEφ100 L=112.3m 仕切弁φ100 N=4基	一般競争入札	6月	水道課
21	大森前田浄水場ろ過 機付帯配管改修工事	横手市大森町 八沢木字前田 地内	150日間	水道施設	ろ過機付帯配管の改修 NCP交換40A～200A 1式 電動開閉装置取付 1式	指名競争入札	6月	水道課

22	林道大倉沢線大倉沢橋改修に伴う導水管布設替工事	横手市山内大松川地内	180日間	水道施設	本設HPPEφ100 L=60.0m 仮設SUSφ100 L=60.0m	一般競争入札	6月	水道課
23	水道事業事前評価策定業務委託	雄物川町沼館小中島地内	180日間	土木 コンサルタント	N=1式	一般競争入札	6月	水道課
24	横手市弁衾台帳作成業務委託	横手市全域	240日間	測量	N=1式	一般競争入札	6月	水道課
25	雄物川浄水場等建設予定地地質調査業務委託	横手市雄物川町沼館小中島地内	90日間	地質調査	N=1式	一般競争入札	6月	水道課
26	大森浄水場第1水源更新工事	横手市大森町字仁平川向地内	300日間	水道施設	取水井築造φ2.5×H13.05 取水ポンプ設備φ80×0.788㎡/分×20m×7.5kw2台	一般競争入札	6月	水道課
27	平鹿樋ノ口地区配水管布設替工事	横手市平鹿町醍醐字南樋ノ口～沖田地内	180日間	水道施設	DIP(GX)φ150 L=1092.1m	一般競争入札	6月	水道課
28	横手梅の木地区配水管布設替工事	横手市梅の木町地内	150日間	水道施設	DIP(GX)φ150 L=206.4m	一般競争入札	6月	水道課
29	大雄一ノ関地区配水管布設替工事	横手市大雄字一ノ関地内	150日間	水道施設	DIP(GX)φ150 L=560.0m	一般競争入札	6月	水道課
30	山内中鶴ヶ池マンホールポンプNo1更新工事	横手市山内土淵字鶴ヶ池地内	120日間	機械器具	N=1式	一般競争入札	6月	下水道課
31	山内中岩瀬マンホールポンプNo1更新工事	横手市山内土淵字岩瀬地内	120日間	機械器具	N=1式	一般競争入札	6月	下水道課
32	横手朝倉マンホールポンプNo2更新工事	横手市朝倉町地内	120日間	機械器具	N=1式	一般競争入札	6月	下水道課
33	横手横山マンホールポンプNo2更新工事	横手市横山町地内	120日間	機械器具	N=1式	一般競争入札	6月	下水道課
34	平鹿上藤根マンホールポンプNo2更新工事	横手市平鹿町中吉田字中清水ノ上地内	120日間	機械器具	N=1式	一般競争入札	6月	下水道課
35	十文字西原マンホールポンプNo1更新工事	横手市十文字町字西原二番町地内	120日間	機械器具	N=1式	一般競争入札	6月	下水道課
36	大森地区農業集落排水(機能強化)事業管路施設改修工事	横手市大森町大森・本郷・十日町地区	150日間	土木	管路 N=1式 MH N=1式 公共樹 N=1式	一般競争入札	6月	下水道課
37	大森地区農業集落排水(機能強化)事業MP施設改修工事	横手市大森町大森・本郷・十日町地区	180日間	機械器具	N=7箇所	一般競争入札	6月	下水道課
38	劣化度調査及び改築設計	横手市平城町地内外	240日間	土木 コンサルタント	調査計画業務 一式 L=1705.52m	一般競争入札	6月	下水道課
39	大雄阿気地区配水管布設替工事	横手市大雄字阿気地内	150日間	水道施設	DIP(GX)φ150 L=380.0m	一般競争入札	7月	水道課
40	平鹿野田地区配水管布設替工事(R3-1工区)	横手市平鹿町上吉田字野田地内	120日間	水道施設	DIP(GX)φ150 L=168.6m	一般競争入札	7月	水道課
41	横手安田地区配水管布設替工事	横手市安田字向田地内	150日間	水道施設	DIP(GX)φ150 L=409.8m	一般競争入札	7月	水道課
42	雄物川桑ノ木地区配水管布設工事に伴う実施設計業務委託	横手市雄物川町造山字大元地内	150日間	土木 コンサルタント	N=1式	一般競争入札	7月	水道課
43	雨水浸水対策工事	横手市前郷地内	120日間	土木	N=1式	一般競争入札	7月	下水道課
44	雄物川東部地区配水管布設替工事	横手市雄物川町字石塚地内	180日間	水道施設	DIP(GX)φ100～PPφ30 L=865.0m	一般競争入札	8月	水道課
45	旭川左岸幹線用水路改良工事に伴う配水管布設替工事(静町工区)	横手市静町字弘小屋地内	120日間	水道施設	DIP-Kφ75 L=10.0m 保温工φ75 N=1箇所	一般競争入札	9月	水道課

46	旭川左岸幹線用水路改良工事に伴う配水管布設替工事(下境工区)	横手市下境字三ツ栗地内	120日間	水道施設	本設PPφ50 L=10.0m 仮設PPφ50 L=10.0m 給水管切替φ20 N=1箇所	一般競争入札	9月	水道課
47	前田地区砂防事業に伴う配水管布設替工事(前田沢1号函渠)	横手市大森町八沢木字前田地内	120日間	水道施設	本設φ50SGP-VD 1式 仮設φ50PP 1式	一般競争入札	9月	水道課