

# 横手市建設工事等発注予定表

令和3年度(下半期:令和3年10月~令和4年3月)

上下水道部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	旭川左岸幹線用水路 及び三の堰用水路改 良工事に伴う配水管 布設替工事	横手市静町地 内 外	155日間	水道施設	【静町】本設管DIPφ75 L=6.7m 【下境】本設管PPφ50 L=13.5m 仮設管PPφ50 L=31.0m 【杉目】本設管PPφ50 L=10.3m 仮設管PPφ50 L=32.0m	一般競争入札	10月	水道課
2	大森地区農業集落排 水(機能強化)事業 大森・十日町処理区 管路更新工事	横手市大森町 地内	150日間	土木	管更生L=144.1m 布設替 えL=153.8m 蓋更新 N=28箇所	一般競争入札	10月	下水道課
3	大森地区農業集落排 水(機能強化)事業 大森・十日町処理区 マンホールポンプ更 新工事	横手市大森町 地内	150日間	機械器具	N=4箇所	一般競争入札	10月	下水道課
4	大森地区農業集落排 水(機能強化)事業 十日町処理区圧送管 橋梁添架工事	横手市大森町 地内	150日間	土木	橋梁添架L=79.3m	一般競争入札	10月	下水道課
5	大森地区農業集落排 水(機能強化)事業 十日町処理区公共樹 更新工事	横手市大森町 地内	150日間	土木	N=119箇所	一般競争入札	10月	下水道課
6	大森地区農業集落排 水(機能強化)事業 大森浄化センター建 築工事	横手市大森町 地内	120日間	建築	建築工事N=1式	一般競争入札	11月	下水道課
7	大森地区農業集落排 水(機能強化)事業 十日町処理区圧送管 新設工事	横手市大森町 地内	120日間	土木	接続管路L=1,039m 場内 L=51m	一般競争入札	11月	下水道課