

横手市建設工事等発注予定表

令和6年度(上半期:令和6年4月～令和6年9月)

総務企画部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	本庁舎劣化度診断調査業務委託	横手市中央町8番2号	150日間	建築 コンサルタント	構造体(コンクリート)、建築(外壁含む)、各設備の劣化度調査	一般競争入札	5月	総務課
2	現横手体育館解体設計業務委託	横手市条里二丁目地内	240日間	建築 コンサルタント	解体実施設計業務 一式 RC造 延床面積4519.75㎡	一般競争入札	5月	大型公共施設整備室
3	横手市民会館実施設計業務委託	横手市条里一丁目・二丁目 地内	210日間	建築 コンサルタント	横手市民会館実施設計業務委託 構造変更に伴う実施設計 一式	随意契約	5月	大型公共施設整備室
4	中心市街地活性化基本計画策定業務委託	横手市内	300日間	土木 コンサルタント	中心市街地活性化基本計画策定業務委託 一式	一般競争入札	5月	大型公共施設整備室
5	本庁舎受変電設備等改修工事	横手市中央町8番2号	180日間	電気	変圧器、高圧CVケーブル一式	一般競争入札	7月	総務課
6	横手体育館建設工事 地中熱設備工事	横手市赤坂字館ノ下 地内	480日間	さく井	地中熱交換設備 一式 熱源機器設備 一式	一般競争入札	7月	大型公共施設整備室
7	暮らし・にぎわい再生事業費用便益分析業務委託	横手市内	180日間	土木 コンサルタント	暮らし・にぎわい再生事業費用便益分析業務委託 一式	一般競争入札	7月	大型公共施設整備室

横手市建設工事等発注予定表

令和6年度(上半期:令和6年4月～令和6年9月)

財務部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	令和6年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(増田地区)	横手市増田町増田地内	300日間	測量	境界立会に基づく地籍測量(0.13km ²)、地積測定及び数値情報化業務(0.06km ²)	指名競争	5月	財産経営課
2	令和6年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(平鹿地区)	横手市平鹿町下鍋倉地内	300日間	測量	境界立会に基づく地籍測量(0.11km ²)、地積測定及び数値情報化業務(0.07km ²)	指名競争	5月	財産経営課
3	令和6年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(十文字地区)	横手市十文字町上鍋倉地内	300日間	測量	境界立会に基づく地籍測量(0.08km ²)、地積測定及び数値情報化業務(0.04km ²)	指名競争	5月	財産経営課
4	令和6年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(山内地区)	横手市山内三又地内	300日間	測量	境界立会に基づく地籍測量(0.18km ²)、地積測定及び数値情報化業務(0.16km ²)	指名競争	5月	財産経営課
5	令和6年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(大森地区)	横手市大森町地内	300日間	測量	境界立会に基づく地籍測量、地積測定及び数値情報化業務(0.04km ²)	指名競争	5月	財産経営課

横手市建設工事等発注予定表

令和6年度(上半期:令和6年4月～令和6年9月)

まちづくり推進部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	三又コミュニティセンター屋根塗装工事設計及び設計監理	横手市山内三又字堂林72	100日間	建築 コンサルタント	屋根塗装工事設計及び設計監理	一般競争入札	4月	山内地域課
2	市道 東小学校線測量設計業務委託	横手市増田町狛半内字七曲下地内	210日間	土木 コンサルタント	測量設計業務 L=450、W=6.0	一般競争入札	5月	増田地域課
3	真人公園 木製遊具改修工事	横手市増田町亀田字上掬地内	150日間	造園	木製遊具新設 N=1基	一般競争入札	5月	増田地域課
4	索受装置ほか整備工事実施設計及び設計監理業務委託	横手市増田町狛半内字天下森 地内	240日間	建築 コンサルタント	索受装置整備等の実施設計及び設計監理	一般競争入札	5月	増田地域課
5	十五野公園野球場ナイター照明改修工事	横手市平鹿町浅舞字十六石野地内	150日間	電気	十五野公園野球場ナイター照明のLED化による	一般競争入札	5月	平鹿地域課
6	大森野球場スコアボード改修工事	横手市大森町字高口下水戸堤1番地地内	120日間	電気	スコアボードのSBO表示からBSO表示に改修するもの	一般競争入札	5月	大森地域課
7	十文字西スポーツ交流センター改修工事実施設計業務委託	横手市十文字町植田字一ト市127	180日間	建築 コンサルタント	天井改修・床改修・消火設備改修他における実施設計	一般競争入札	5月	十文字地域課
8	増田昭和通町内会館解体工事	横手市増田町増田字田町142番地33地内	45日間	解体	町内会館(木造・平家建)49.87㎡ 物置(木造・平家建)4.96㎡	一般競争入札	6月	増田地域課
9	真角1号流雪溝井戸更新工事	横手市十文字町睦合字乱場 地内	180日間	さく井	井戸更新 N=1箇所	一般競争入札	6月	十文字地域課
10	三重第1流雪溝2号井戸更新工事	横手市十文字町十五野新田字十文字下夕 地内	180日間	さく井	井戸更新 N=1箇所	一般競争入札	6月	十文字地域課
11	三又コミュニティセンター屋根塗装工事	横手市山内三又字堂林72	60日間	一般塗装	屋根塗装	一般競争入札	6月	山内地域課
12	灯油タンク設置工事	横手市山内土渕字菅生 地内	120日間	給排水 暖冷房	地上式灯油タンク設置(1,000ℓ) 既設地下タンク撤去(3,000ℓ)	一般競争入札	6月	山内市民サービス課
13	あさくら館キュービクル改修工事	横手市朝倉町 地内	90日間	電気	変圧器入替 動力変圧器45KVA 6600V/210V 1台 ほか	一般競争入札	7月	横手地域課(あさくら館)
14	索受装置ほか整備工事	横手市増田町狛半内字天下森 地内	180日間	機械器具	・主原動機カバー交換 ・支えい索交換 ・索受装置整備	随意契約	7月	増田地域課
15	索受装置ほか整備工事工事監理業務委託	横手市増田町狛半内字天下森 地内	180日間	建築 コンサルタント	索受装置整備等の工事監理	随意契約	7月	増田地域課
16	旧山内公民館古谷地分館解体工事設計業務委託	横手市山内平野沢字蕨台5	120日間	建築 コンサルタント	解体設計	一般競争入札	7月	山内地域課
17	旧山内公民館三又分館解体工事設計業務委託	横手市山内三又字堂林72	120日間	建築 コンサルタント	解体設計	一般競争入札	7月	山内地域課
18	沼館地区交流センター視聴覚室照明LED化改修工事	横手市雄物川町沼館字沼館140-1	90日間	電気	LED化改修工事 水銀灯8基、ダウンライト12基	一般競争入札	8月	雄物川地域課
19	十文字木下消防ポンプ置場部分解体及び屋根改修工事	横手市十文字町木下字木下地内	90日間	解体	民家小屋に合築されているポンプ庫部分を解体及び屋根改修	一般競争入札	8月	十文字地域課

横手市建設工事等発注予定表

令和6年度(上半期:令和6年4月～令和6年9月)

市民福祉部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	横手衛生センター基幹的設備改良工事に係る生活環境影響調査業務委託	横手市睦成字七間川原53-2	660日間	建築 コンサルタント	横手衛生センター周辺の生活環境影響調査業務	指名競争	5月	生活環境課
2	横手衛生センター基幹的設備改良工事に係る発注支援業務委託	横手市睦成字七間川原53-2	660日間	建築 コンサルタント	基幹的設備改良工事発注に係る支援業務	随意契約	5月	生活環境課
3	ペットプラ処理施設建設工事実施設計業務委託	横手市柳田字中村126	270日間	建築 コンサルタント	新ペットプラ処理施設工事発注に係る実施設計業務委託	一般競争入札	5月	生活環境課
4	南東地区最終処分場第1区画第2期キャッピング工事	横手市平鹿町醍醐字飛池5	600日間	土木	南東地区最終処分場第1区画埋立終了に伴う第2期キャッピング工事	一般競争入札	5月	生活環境課
5	南東地区最終処分場脱窒素槽攪拌装置更新工事	横手市平鹿町醍醐字飛池5	120日間	機械器具	南東地区最終処分場脱窒素槽攪拌装置更新 1台	随意契約	5月	生活環境課
6	横手市西部斎場解体工事	横手市雄物川町薄井字抱合65	150日間	解体	旧西部斎場解体工事	一般競争入札	5月	生活環境課
7	一般棟外壁補修他工事	横手市大森町字菅生田245番地27	90日間	建築	直接仮設工事 1式 左官工事 1式 塗装工事 1式 舗装改修工事 1式	一般競争入札	5月	特別養護老人ホーム白寿園
8	老健おおもり厨房エアコン改修工事	横手市大森町字菅生田245番地207	60日間	給排水 暖冷房	冷暖房機器設備工事 1式 配管設備工事 1式 電気工事 1式	一般競争入札	6月	老健おおもり
9	旧横手図書館用途変更工事	横手市大町7番9号	100日間	建築	旧横手図書館用途変更工事 内装の改修	一般競争入札	7月	子育て支援課
10	横手市西部斎場造成工事(二期)	横手市雄物川町薄井字抱合65	120日間	土木	旧斎場跡地に駐車場造成工事及び外構工事	一般競争入札	9月	生活環境課

横手市建設工事等発注予定表

令和6年度(上半期:令和6年4月～令和6年9月)

農林部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	森林資源解析及び境界推定図作成業務委託	横手市内	300日間	測量	森林資源解析 A=103.55km ² 森林境界 推定図作成 A=50km ²	随意契約	5月	農林整備課
2	林道橋梁萱峠2号橋橋梁補修設計業務委託	横手市山内大松川 字中村地内	90日間	土木 コンサルタント	橋梁補修実施設計 L=16.4m	一般競争入札	5月	農林整備課
3	林道南郷岳線改良工事	横手市山内平野沢 字石久田滝の上地 内	150日間	土木	L=54.7m 擁壁工、法面工、側溝工	一般競争入札	6月	農林整備課
4	林道桑の沢線改修工事	横手市山内三又字 桑の沢地内	60日間	土木	L=460m 砂利舗装工	一般競争入札	8月	農林整備課
5	林道萱峠線 萱峠2号橋補修工事	横手市山内大松川 字中村地内	120日間	一般塗装	L=16.4m 主桁塗装工	一般競争入札	8月	農林整備課
6	中吉田地区経営体育成促進換地等調整業務委託	横手市平鹿町中吉 田字上藤根 地内 外	150日間	土木 コンサルタント	地域内農地等状況調査	一般競争入札	8月	農林整備課
7	本堂地区排水路測量設計業務委託	横手市平鹿町醍醐 字本堂地内 外	210日間	土木 コンサルタント	排水路等測量、実施設計 L=77m	一般競争入札	8月	農林整備課
8	栄東部地区経営体育成等変更促進計画書作成業務委託	横手市大屋新町字 牛首戸地内 外	180日間	土木 コンサルタント	変更促進計画書作成業務	一般競争入札	9月	農林整備課
9	下福田地区経営体育成等変更促進計画書作成業務委託	横手市平鹿町下吉 田字下福田街道下 地内 外	180日間	土木 コンサルタント	変更促進計画書作成業務	一般競争入札	9月	農林整備課
10	浅舞北部地区経営体育成等変更促進計画書作成業務委託	横手市平鹿町浅舞 字土井尻地内 外	180日間	土木 コンサルタント	変更促進計画書作成業務	一般競争入札	9月	農林整備課

横手市建設工事等発注予定表

令和6年度(上半期:令和6年4月～令和6年9月)

商工観光部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	柳田工業団地拡張造成工事	横手市柳田字五大尊地内	900日間	土木	団地造成 57,000m ²	一般競争入札	7月	企業誘致課

横手市建設工事等発注予定表

令和6年度(上半期:令和6年4月～令和6年9月)

建設部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	市道城野岡赤坂線舗装改修工事	横手市赤坂字上喜連森 地内	240日間	舗装	施工延長 L=840m	一般競争入札	5月	建設課
2	市道下掬福島線舗装改修工事	横手市平鹿町下鍋倉字中掬 地内	240日間	舗装	施工延長 L=783m	一般競争入札	5月	建設課
3	市道高口越前線舗装工事	横手市十文字町越前字塚塚 地内	190日間	舗装	施工延長 L=731m	一般競争入札	5月	建設課
4	市道追廻中央線舗装改修工事	横手市追廻二丁目 地内	170日間	舗装	施工延長 L=545m	一般競争入札	5月	建設課
5	市道大橋田町線舗装工事	横手市平鹿町醍醐字阿弥陀田 地内	160日間	舗装	施工延長 L=600m	一般競争入札	5月	建設課
6	市道雄物川中央線舗装工事	横手市雄物川町沼館字宮ノ目 地内	160日間	舗装	施工延長 L=580m	一般競争入札	5月	建設課
7	市道袴形板井田線舗装工事	横手市大森町板井田字南松田 地内	160日間	舗装	施工延長 L=570m	一般競争入札	5月	建設課
8	市道増中半助村線舗装工事	横手市増田町亀田字樋場南 地内	140日間	舗装	施工延長 L=425m	一般競争入札	5月	建設課
9	市道狙半内線舗装工事	横手市増田町狙半内字高根 地内	140日間	舗装	施工延長 L=300m	一般競争入札	5月	建設課
10	市道堤美砂古線舗装工事	横手市大屋新町字中野 地内	130日間	舗装	施工延長 L=340m	一般競争入札	5月	建設課
11	市道三嶋馬鞍線舗装工事	横手市平鹿町醍醐字馬鞍 地内	110日間	舗装	施工延長 L=150m	一般競争入札	5月	建設課
12	松川橋補修設計業務委託	横手市山内大松川字上松川 地内	180日間	土木 コンサルタント	橋梁補修設計 N=1式	一般競争入札	5月	建設課
13	油川12号橋補修設計業務委託	横手市大雄字上桜森 地内	180日間	土木 コンサルタント	橋梁補修設計 N=1式	一般競争入札	5月	建設課
14	金谷橋補修設計業務委託	横手市大森町上溝字屋川 地内	180日間	土木 コンサルタント	橋梁補修設計 N=1式	一般競争入札	5月	建設課
15	相川野東里線1号橋補修設計業務委託	横手市平鹿町樽見内字西ノ要害 地内	180日間	土木 コンサルタント	橋梁補修設計 N=1式	一般競争入札	5月	建設課
16	舗装個別施設計画策定業務委託	横手市全域	270日間	土木 コンサルタント	路面性状調査 L=108km 報告書作成 N=1式	一般競争入札	5月	建設課
17	市道本町平鹿線測量設計業務委託	横手市増田町増田字新町 地内	180日間	土木 コンサルタント	測量設計 L=250m 道路詳細設計 L=250m	一般競争入札	5月	建設課
18	市道仁井田古内線測量設計業務委託	横手市十文字町仁井田字町東 地内	180日間	土木 コンサルタント	測量設計 L=190m 道路詳細設計 L=190m	一般競争入札	5月	建設課
19	市道横手平鹿増田線法面崩壊対策測量設計業務委託	横手市前郷字小横手沢 地内	150日間	土木 コンサルタント	測量設計 N=1式	一般競争入札	5月	建設課
20	市道塩貝線測量設計業務委託	横手市山内南郷字塩貝 地内	120日間	土木 コンサルタント	測量設計 L=100m 道路詳細設計 L=100m	一般競争入札	5月	建設課
21	宝竜橋補修工事	横手市十文字町仁井田字宝龍 地内	240日間	土木	床版取替工、鋼桁工、舗装工 ほか1式	一般競争入札	5月	建設課

22	戸波橋補修工事	横手市増田町三又字羽場 地内	220日間	土木	伸縮継手補修、橋面防水工、舗装工 ほか1式	一般競争入札	5月	建設課
23	まぐら・防山トンネル雪庇防止板設置工事	横手市平鹿町醍醐字亀井沢 地内外	210日間	土木	雪庇防止板設置(トンネル坑口) N=4箇所	一般競争入札	5月	建設課
24	市道陸合造山線防雪柵設置工事	横手市雄物川町西野字後田表 地内	230日間	土木	施工延長 L=270m 防雪柵設置 L=270m	一般競争入札	5月	建設課
25	市道明永中4号線道路改良工事	横手市上八丁字明神西 地内	200日間	土木	施工延長 L=120m 擁壁工 L=79m 側溝工 L=209m	一般競争入札	5月	建設課
26	まぐら・防山トンネル照明施設更新工事	横手市平鹿町醍醐字亀井沢 地内外	240日間	電気	LED照明設置(トンネル内) N=2箇所	一般競争入札	5月	建設課
27	市道駅広線歩道築造舗装工事	横手市駅前町 地内	180日間	土木	歩道築造舗装L=125m	一般競争入札	5月	都市計画課
28	市道駅東線外歩道改良工事	横手市駅前町 地内	180日間	土木	歩道改良L=110m	一般競争入札	5月	都市計画課
29	山道住宅(10・17・19・20・21号棟)解体工事	横手市十文字町腕越字上掬43番地2	120日間	解体(建築)	木造平屋建て5棟 延床面積計 312.29㎡	一般競争入札	5月	建築住宅課
30	市道十日町公園線舗装改修工事	横手市大森町字持向 地内	190日間	舗装	施工延長 L=550m	一般競争入札	6月	建設課
31	市道駅西線舗装工事	横手市前郷字下三枚橋 地内	180日間	舗装	施工延長 L=470m	一般競争入札	6月	建設課
32	市道浅舞今宿線舗装改修工事	横手市平鹿町浅舞字前田表 地内	170日間	舗装	施工延長 L=650m	一般競争入札	6月	建設課
33	市道田ノ植石塚線舗装工事	横手市平鹿町中吉田字杉ノ下 地内	160日間	舗装	施工延長 L=650m	一般競争入札	6月	建設課
34	市道新処大塚線舗装工事	横手市雄物川町会塚字又兵衛 地内	160日間	舗装	施工延長 L=720m	一般競争入札	6月	建設課
35	市道大森白山下線舗装工事	横手市大森町字高口下水戸堤 地内	160日間	舗装	施工延長 L=400m	一般競争入札	6月	建設課
36	市道西原亀田線舗装工事	横手市十文字町腕越字山道端 地内	160日間	舗装	施工延長 L=485m	一般競争入札	6月	建設課
37	市道新城上桜森線舗装工事	横手市大雄字柏木下 地内	130日間	舗装	施工延長 L=450m	一般競争入札	6月	建設課
38	市道婦気郷土館線舗装工事	横手市婦気大堤字婦気前 地内	130日間	舗装	施工延長 L=190m	一般競争入札	6月	建設課
39	市道大沢二井山丘陵線舗装工事	横手市雄物川町二井山 地内	120日間	舗装	施工延長 L=100m	一般競争入札	6月	建設課
40	横手市橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託	横手市全域	270日間	土木 コンサルタント	橋梁長寿命化修繕計画更新	一般競争入札	6月	建設課
41	旭川地区側溝改良工事	横手市旭川三丁目 地内	210日間	土木	施工延長 L=355m 側溝工 L=355m	一般競争入札	6月	建設課
42	市道下高口上田村線道路改良工事	横手市大雄字一ノ関東 地内	220日間	土木	施工延長 L=110m 擁壁工 L=170m 舗装工 A=650㎡	一般競争入札	6月	建設課
43	市道梨木古内線道路改良工事	横手市十文字町佐賀会字下沖田 地内	210日間	土木	施工延長 L=380m 側溝工 L=34m 舗装工 A=2,700㎡	一般競争入札	6月	建設課
44	市道羽場菅生線道路改良工事	横手市増田町荻袋字菅生 地内	210日間	土木	施工延長 L=22m 側溝工 L=21m 函渠工 L=7.1m	一般競争入札	6月	建設課

45	市道タモノ木夏見沢線道路改良工事	横手市大森町板井田字タモノ木 地内	180日間	土木	施工延長 L=200m 擁壁工 L=25m 舗装工 A=1,170m ²	一般競争入札	6月	建設課
46	市道折橋四津屋線側溝改良工事	横手市大雄字三村 地内	170日間	土木	施工延長 L=47m 側溝工 L=47m	一般競争入札	6月	建設課
47	横手公園遊具改修工事	横手市睦成字城付 地内	150日間	造園	遊具改修 N=1基	一般競争入札	6月	都市計画課
48	市道土井尻線外舗装延命工事	横手市大雄字桜森前 地内 外	135日間	舗装	舗装目地補修工 N=1式 舗装打換え工 N=1式 ハッチング N=1式	一般競争入札	7月	建設課
49	市道小松川線舗装工事	横手市山内小松川字小松川 地内	130日間	舗装	施工延長 L=335m	一般競争入札	7月	建設課
50	市道下村今泉線外舗装工事	横手市十文字町陸合字本城 地内	120日間	舗装	施工延長 L=407m	一般競争入札	7月	建設課
51	市道田野沢線舗装工事	横手市山内平野沢字吉谷地 地内	120日間	舗装	施工延長 L=180m	一般競争入札	7月	建設課
52	市道桜森四津屋線舗装工事	横手市大雄字桜森前 地内	120日間	舗装	施工延長 L=265m	一般競争入札	7月	建設課
53	市道黒川田ノ植線舗装工事	横手市黒川字富士見 地内	110日間	舗装	施工延長 L=300m	一般競争入札	7月	建設課
54	八王寺公園遊具改修工事	横手市安田字柳堤 地内	120日間	造園	遊具改修 N=1基	一般競争入札	7月	都市計画課
55	市道沖田萩ノ目線側溝改良工事	横手市平鹿町醍醐字田ノ新戸 地内	150日間	土木	施工延長 L=80m 側溝工 L=80m	一般競争入札	8月	建設課
56	市道湯ノ島寺内線側溝新設工事	横手市大森町字湯の島 地内	150日間	土木	施工延長 L=100m 側溝工 L=100m	一般競争入札	8月	建設課
57	市道一本杉蛭野線道路改良工事	横手市平鹿町浅舞字反見 地内	130日間	土木	施工延長 L=20m 路盤工 A=32m ² 舗装工 A=32m ²	一般競争入札	8月	建設課
58	駅西線無散水消雪施設点検口設置工事	横手市駅西一丁目 地内	120日間	土木	点検口 N=4箇所	一般競争入札	8月	都市計画課

横手市建設工事等発注予定表

令和6年度(上半期:令和6年4月～令和6年9月)

上下水道部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	川西地区請負工事積算業務委託	横手市大森町川西地内	270日間	土木 コンサルタント	請負工事積算業務 一式	随意契約	4月	下水道課
2	上溝地区請負工事積算業務委託	横手市大森町上溝地内	270日間	土木 コンサルタント	請負工事積算業務 一式	随意契約	4月	下水道課
3	城野岡地区配水管布設替工事	横手市赤坂字城野岡地内	120日間	水道施設	PPφ50 L=150m 給水φ20 N=5箇所	一般競争入札	5月	水道課
4	雄物川浄水場配水池築造工事(その2)	横手市雄物川町沼館字小中島地内	300日間	土木	配水池本体工事 N=1式(プレストレストコンクリート)	一般競争入札	5月	水道課
5	雄物川浄水場取水・配水池築造工事監理業務委託	横手市雄物川町沼館字中助五郎林・小中島地内	300日間	土木 コンサルタント	井戸工事 N=1式、配水池本体工事 N=1式にかかる監理業務	随意契約	5月	水道課
6	横手・山内地区マンホールポンプ更新工事	横手・山内 地区	180日間	機械器具	N=6台	一般競争入札	5月	下水道課
7	マンホールポンプ場水位計更新工事	山内 地区	150日間	機械器具	N=5台	一般競争入札	5月	下水道課
8	マンホールポンプ場自動通報装置更新工事	山内 地区	150日間	機械器具	N=11台	一般競争入札	5月	下水道課
9	横手市雨水出水浸水想定区域図作成業務委託	横手市 地内	240日間	土木 コンサルタント	調査計画業務 一式	一般競争入札	5月	下水道課
10	管路更新計画策定業務委託	横手市給水区域内	270日間	土木 コンサルタント	管路更新計画 N=1式	一般競争入札	6月	水道課
11	愛宕山配水池並びに工食用道路基本設計業務委託	横手市睦成字城付地内	270日間	土木 コンサルタント	調査・基本設計業務委託 N=1式	一般競争入札	6月	水道課
12	横手地区配水管布設替工事実施設計業務委託	横手市平城町・梅の木町地内	210日間	土木 コンサルタント	DIPφ150 L=521.5m	一般競争入札	6月	水道課
13	国道13号改良工事に伴う配水管布設工事(柳田工区)	横手市柳田字持田地内	210日間	水道施設	推進工 N=1式 DIPφ100 L=75m DIPφ75 L=15m PPφ50 L=220m	一般競争入札	6月	水道課
14	雄物川浄水場 取水井戸工事	横手市雄物川町沼館字中助五郎林地内	210日間	さく井	井戸工事 N=1式	一般競争入札	6月	水道課
15	桑ノ木地区配水管布設工事(R6-1工区)	横手市雄物川町谷地新田字大元地内外	270日間	水道施設	DIP-GXφ150、75 L=312m PPφ50 L=370m 消火栓 N=1.0基	一般競争入札	6月	水道課
16	桑ノ木地区配水管布設工事(R6-2工区)	横手市雄物川町谷地新田字大元地内外	270日間	水道施設	DIP-GXφ150、75 L=390m PPφ50 L=242m 消火栓 N=1.0基	一般競争入札	6月	水道課
17	雄物川地区配水管布設替工事(沼館工区)	横手市雄物川町沼館字沼館地内	210日間	水道施設	DIPφ150 L=290.0m 給水切替 N=1式	一般競争入札	6月	水道課
18	山内黒沢地区水道施設改修工事	横手市山内黒沢字堂の上地内 外	270日間	水道施設	PPφ50 L=1,112.6m 増圧施設 N=1.0式 電機設備 N=1基	一般競争入札	6月	水道課
19	県道横手東成瀬線道路改良に伴う配水管布設替工事	横手市山内南郷字大平・大弘川地内	210日間	水道施設	HPPEφ200 L=150m HPPEφ75 L=15m	一般競争入札	6月	水道課
20	大雄字三村東地区道路改良に伴う配水管布設替工事	横手市大雄字三村東地内	210日間	水道施設	DIPφ100 L=25m DIPφ100 L=115m 給水φ20 N=3件	一般競争入札	6月	水道課

21	県道野崎十文字線水路改良に伴う配水管布設替工事	横手市大雄字上田村東地内	120日間	水道施設	PPφ50 L=10m	一般競争入札	6月	水道課
22	十文字・平鹿地区マンホールポンプ更新工事	十文字・平鹿 地区	180日間	機械器具	N=6台	一般競争入札	6月	下水道課
23	大雄地区マンホールポンプ更新工事	大雄 地区	180日間	機械器具	N=6台	一般競争入札	6月	下水道課
24	増田関ノ口地区管渠築造工事	横手市増田町増田字上関ノ口地内	240日間	土木	開削工 φ150 L=480m	一般競争入札	6月	下水道課
25	三本柳地区管渠築造工事(その一)	横手市三本柳字寺田地内	130日間	土木	開削工 φ150 L=60m	一般競争入札	6月	下水道課
26	三本柳地区管渠築造工事(その二)	横手市三本柳字村尻地内	130日間	土木	開削工 φ150 L=60m	一般競争入札	6月	下水道課
27	伏山・六ノ口地区管渠築造工事	横手市横手町字六ノ口地内 外	150日間	土木	開削工 φ150 L=100m	一般競争入札	6月	下水道課
28	愛宕山配水池残留塩素計更新工事	横手市横手市睦成字城付地内	180日間	電気	無試薬形遊離塩素計 N=1台	指名競争	7月	水道課
29	都市計画道路八幡根岸線道路築造工事に伴う配水管布設替工事	横手市本町・根岸町地内	240日間	水道施設	DIPφ300 L=90m PPφ50 L=10m 給水φ50 N=2件	一般競争入札	7月	水道課
30	市道旭川3号線配水管布設替工事	横手市旭川三丁目地内	180日間	水道施設	DIPφ75 L=195m 給水φ20 N=18箇所	一般競争入札	7月	水道課
31	平鹿馬鞍配水ポンプ場PLC更新工事	横手市平鹿町醍醐字久田地内	180日間	電気	機器・プログラム作成 N=1式	指名競争	7月	水道課
32	雄物川地区配水管布設替工事(石塚東工区)	横手市雄物川町会塚字石塚地内	180日間	水道施設	DIPφ100 L=245.0m 給水切替 N=1式	一般競争入札	7月	水道課
33	川西浄化センター処理施設(汚泥乾燥装置改修)工事	横手市大森町川西地内	240日間	機械器具	汚泥乾燥施設改修工事 N=1式	一般競争入札	8月	下水道課
34	上溝浄化センター機械設備工事	横手市大森町上溝地内	240日間	機械器具	処理施設機械工事 N=1式	一般競争入札	8月	下水道課
35	上溝浄化センター電気設備工事	横手市大森町上溝地内	240日間	電気	処理施設電気工事 N=1式	一般競争入札	8月	下水道課

横手市建設工事等発注予定表

令和6年度(上半期:令和6年4月～令和6年9月)

教育総務部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	平鹿中学校特別教室 暖房設備改修工事	横手市平鹿町浅舞 字一関向3番地1	150日間	給排水 暖冷房	FF暖房機設置工事 特別教室棟RC造2階建 延床1,654㎡	一般競争入札	4月	教育総務課
2	吉田小学校大規模改 修工事実施設計業務 委託	横手市平鹿町上吉 田字大道88番地3	180日間	建築 コンサルタント	校舎:RC造2階建 体育館:S造1階建 延床4,099㎡	一般競争入札	5月	教育総務課
3	醍醐小学校大規模改 修工事(建築本体内 工事)	横手市平鹿町醍醐 字大橋7番地	540日間	建築	校舎RC造3階建 体育館:S造1階建 延床4,183㎡	一般競争入札	5月	教育総務課
4	醍醐小学校大規模改 修工事(電気設備工 事)	横手市平鹿町醍醐 字大橋7番地	540日間	電気	受変電設備、照明設備、 各制設備、防火設備 他	一般競争入札	5月	教育総務課
5	醍醐小学校大規模改 修工事(機械設備工 事)	横手市平鹿町醍醐 字大橋7番地	540日間	給排水 暖冷房	衛生器具設備、給湯設 備、給排水設備、暖房設 備 他	一般競争入札	5月	教育総務課
6	十文字陸上競技場公 認更新改修工事	横手市十文字町十 五野新田 地内	167日間	土木	・面積 7582.3㎡ ・ウレタン切削オーバーレ イ、ウレタン舗装、内圏縁 石再塗装・調整 等	一般競争入札	5月	スポーツ 振興課
7	グリーンスタジアムよ こてスコアボード改修 工事	横手市赤坂字大沼 沢 地内	335日間	電気	スコアボード改修	一般競争入札	5月	スポーツ 振興課
8	横手北中学校蓄熱暖 房機改修工事	横手市静町字鶴田 37番地	120日間	給排水 暖冷房	蓄熱暖房機改修工事 校舎RC造2階建 延床8,702㎡	一般競争入札	6月	教育総務課
9	増田中学校機械室改 修工事	横手市増田町増田 字若松27番地	90日間	建築	機械室小屋:S造1階 延床30㎡	一般競争入札	6月	教育総務課
10	横手南小学校防火戸 改修工事	横手市羽黒町4番 36号	90日間	建築	シャッター改修7か所、戸 改修1か所	一般競争入札	6月	教育総務課
11	増田小学校体育館屋 根避雷線改修工事	横手市増田町増田 字土肥館141番地	90日間	電気	体育館:S造1階建 延床1,392㎡	一般競争入札	6月	教育総務課
12	グリーンスタジアムよ こてスコアボード改修 工事工事監理業務委託	横手市赤坂字大沼 沢 地内	335日間	建築 コンサルタント	スコアボード改修	随意契約	7月	スポーツ 振興課
13	山内小学校屋根改修 工事	横手市山内土淵字 菅生37番地1	90日間	建築	屋根改修工事	一般競争入札	7月	教育総務課
14	増田小学校体育館LED 化改修工事	横手市増田町増田 字土肥館141番地	120日間	電気	照明設備工事	一般競争入札	8月	教育総務課
15	大森小学校体育館LED 化改修工事	横手市大森町字中 田1番地4	120日間	電気	照明設備工事	一般競争入札	8月	教育総務課

横手市建設工事等発注予定表

令和6年度(上半期:令和6年4月～令和6年9月)

消防本部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	耐震性貯水槽(二次製品)測量設計業務委託	雄物川町福地字西野72番地 ほか5箇所	90日間	測量	耐震性貯水槽工事の実施に必要な測量、設計の実施。	一般競争入札	4月	警防課
2	高機能消防指令センター更新整備工事	横手市条里一丁目1番1号 ほか	630日間	電気通信	高機能消防指令システム及び消防救急デジタル無線システム更新工事一式	一般競争入札	5月	総務課 通信指令室
3	雄物川町矢神字狼沢地区耐震性貯水槽40m ³ 新設工事	雄物川町矢神字狼沢 地内	90日間	土木	耐震性貯水槽40m ³ 、1基を新設する。【潜函】	一般競争入札	5月	警防課
4	消防ポンプ置場新築工事	横手市増田町戸波字羽場 地内	150日間	建築	・消防ポンプ置場1棟新築。 ・既存消防ポンプ置場1棟解体。	一般競争入札	5月	警防課
5	消防ポンプ置場新築工事	横手市雄物川町二井山字二井山 地内	150日間	建築	・消防ポンプ置場1棟新築。 ・既存消防ポンプ置場1棟解体。	一般競争入札	5月	警防課
6	高機能消防指令センター更新整備工事工事監理業務委託	横手市条里一丁目1番1号 ほか	620日間	土木 コンサルタント	高機能消防指令センター更新整備工事の工事監理業務	随意契約	6月	総務課 通信指令室
7	消防ポンプ置場新築工事	横手市十文字町木下字沢田 地内	150日間	建築	・消防ポンプ置場1棟新築。	一般競争入札	6月	警防課
8	雄物川町福地字西野地区耐震性貯水槽40m ³ 新設工事	雄物川町福地字西野 地内	90日間	土木	耐震性貯水槽40m ³ 、1基を新設する。【潜函】	一般競争入札	7月	警防課
9	平鹿町下鍋倉字下糸畑原地区耐震性貯水槽40m ³ 新設工事	平鹿町下鍋倉字下糸畑原 地内	90日間	土木	耐震性貯水槽40m ³ 、1基を新設する。【潜函】	一般競争入札	7月	警防課