

横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 7月公表

建設部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札の 時 期	発注課	公表 区分
1	市道菅生田福祉エリア 線舗装工事	横手市大森町字 菅生田 地内	100日間	舗装	施工延長 L=300m	一般競争入札	7月	建設課	継続
2	市道福島1号線舗装工 事	十文字町睦合字 中福島 地内	90日間	舗装	施工延長 L=230m	一般競争入札	7月	建設課	継続
3	市道下二ツ橋線舗装工 事	十文字町植田字 下二ツ橋 地内	90日間	舗装	施工延長 L=150m	一般競争入札	7月	建設課	継続
4	市道折橋四津屋線舗装 工事	横手市大雄字折 橋西 地内	110日間	舗装	施工延長 L=800m	一般競争入札	7月	建設課	継続
5	道路構造物長寿命化修 繕計画策定(更新)業務 委託	横手市全域	250日間	土木 コンサルタント	計画策定 N=1式	一般競争入札	7月	建設課	継続
6	市道袴形板井田線舗装 工事	横手市大森町板 井田字大中島 地 内	90日間	舗装	施工延長 L=400m	一般競争入札	7月	建設課	継続
7	市道植田42号線舗装工 事	十文字町木下字 沢田 地内	90日間	舗装	施工延長 L=100m	一般競争入札	7月	建設課	継続
8	市道本町平鹿線側溝改 良工事	横手市増田町増 田字新町 地内	150日間	土木	施工延長 L=90m	一般競争入札	7月	建設課	継続
9	記念公園ほか3公園遊 具改修工事	横手市南町地内 ほか	115日間	造園	揺動遊具 N=3基 ミニシーソー N=1基 鉄棒 N=1基	一般競争入札	7月	都市計画課	継続
10	南朝日が丘住宅共用部 手すり設置工事	横手市朝日が丘 三丁目 地内	90日間	建築	共用部手すり L=273.0m	一般競争入札	8月	建築住宅課	継続
11	七日市住宅共用部LED 化工事	横手市杉目字七 日市 地内	90日間	電気	共用部LED交換 21箇所	一般競争入札	8月	建築住宅課	継続
12	南朝日が丘住宅共用部 LED化工事	横手市朝日が丘 三丁目 地内	120日間	電気	共用部LED交換 106箇 所	一般競争入札	8月	建築住宅課	継続
13	南朝日が丘住宅セカンド 共用部LED化工事	横手市朝日が丘 四丁目 地内	90日間	電気	共用部LED交換 40箇所	一般競争入札	8月	建築住宅課	継続
14	横手市都市計画GIS データ修正業務委託	横手市全域	90日間	測量	都市計画GISデータ一 式	随意契約	9月	都市計画課	継続
15	市道折橋四津屋線道路 改良工事	横手市大雄字三 村 地内	160日間	土木	施工延長 L=80m 側溝工、集水桝工、舗装 工	一般競争入札	10月	建設課	継続
16	市道南相野々1号線道 路改良工事	横手市山内平野 沢字南相野々 地内	150日間	土木	施工延長 L=120m 側溝工 舗装工	一般競争入札	10月	建設課	継続
17	準用河川湯ノ沢川河川 改修工事	横手市雄物川町 大沢字境田 地 内	150日間	土木	施工延長 L=55m 護岸工 L=55m	一般競争入札	10月	建設課	継続
18	市道静町上小屋幹線側 溝改良工事	横手市上八丁字 上小屋 地内	100日間	土木	施工延長 L=50m	一般競争入札	12月	建設課	継続