

横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 7月公表

まちづくり推進部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札の 時 期	発注課	公表 区分
1	さかえ館屋根塗装工事	横手市大屋新町 字堂ノ前32番地1	90日間	一般塗装	仮 設 工 N=一式 屋根塗装工 A=347㎡ 屋根板金工 A= 19㎡	一般競争入札	7月	横手地域課	継続
2	金沢孔城館屋根改修工事	横手市金沢中野 字長持213-1	90日間	建築	仮 設 工 N=一式 屋根板金工 A=180㎡	一般競争入札	7月	横手地域課	継続
3	平鹿中吉田地区側溝改修工事	横手市平鹿町中 吉田字清水ノ上 地内	119日間	土木	側溝工 L=60m 集水榦工 N=1箇所	一般競争入札	7月	平鹿地域課	継続
4	山内三又コミュニティセンター外壁塗装工事	横手市山内三又 字堂林72番地	90日間	一般塗装	仮設工 N=一式 外壁塗装工 A=474㎡	一般競争入札	7月	山内地域課	新規
5	大森地区交流センター 屋根風害改修工事	横手市大森町字 大中島276番地	120日間	屋根	2階屋根部分 改質アス ファルト防水392㎡	一般競争入札	7月	大森地域課	継続
6	天下森スキー場第1ペア リフト減速機更新工事	横手市増田町狙 半内字夏虫沢地 内	300日間	機械器具	天下森スキー場第1ペア リフトの減速機を更新す るもの	随意契約	7月	増田地域課	継続
7	横手市交流センターY2 ぶらざオープンスペース 改修工事実施設計業務 委託	横手市駅前町1番 21号	120日間	建築 コンサルタント	実施設計 特定天井耐震改修、照明 LED化、舞台吊りもの設備 更新	一般競争入札	7月	地域づくり支援 課	継続
8	大森体育館LED照明改 修工事	横手市大森町字 持向192番地	160日間	電気	体育館アリーナLED照明 器具63個	一般競争入札	7月	大森地域課	継続
9	大雄庁舎LED化改修工 事	横手市大雄字三 村東18番地	206日間	電気	庁舎照明器具をLED照 明に改修	一般競争入札	8月	大雄地域課	継続
10	大雄庁舎LED化改修工 事工事監理業務委託	横手市大雄字三 村東18番地	220日間	建築 コンサルタント	庁舎照明器具をLED照 明に改修	随意契約	8月	大雄地域課	継続
11	横手市山内ほっとパレス ゆうらく館貯湯設備等改 修工事	横手市山内土渕 字鶴ヶ池31番地3	180日間	給排水 暖冷房	プレート式熱交換器部品 交換(3基)、周辺機器交 換及び修繕含む	指名競争入札	8月	山内市民サー ビス課	継続
12	下タ堰石積護岸復原工 事	横手市増田町増 田字中町及び七 日町 地内	120日間	造園	石積護岸工 A=14㎡	一般競争入札	8月	増田地域課	継続
13	朝倉流雪溝ポンプ更新 工事	横手市朝倉町	250日間	機械器具	ポンプ更新 N=一式	一般競争入札	8月	横手地域課	継続
14	学校通り流雪溝改良工 事	横手市十文字町 上鍋倉字掬大道 西地内	180日間	土木	施工延長L=110m	一般競争入札	8月	十文字地域課	新規
15	三村消雪施設洗浄調査 業務委託	横手市大雄三村・ 石持地内	91日間	さく井	三村地区消雪施設(消 雪パイプL=800m、消雪 ポンプ2台)の揚水試 験、散水管調査	指名競争入札	8月	大雄地域課	新規
16	増田庁舎LED更新工事 監理業務委託	横手市増田町増 田字土肥館173	150日間	建築 コンサルタント	増田庁舎照明器具LED 更新工事の監理業務	随意契約	9月	増田地域課	継続
17	大雄地域防災無線パン ザマスト撤去工事	横手市大雄地域 内	89日間	解体	防災無線パンザマストの 撤去(5基)	一般競争入札	9月	大雄地域課	削除

18	増田庁舎LED更新工事	横手市増田町増田字土肥館173	120日間	電気	増田庁舎照明器具LED更新等	一般競争入札	10月	増田地域課	継続
19	狙半内コミュニティセンター新築工事設計業務委託	横手市増田町狙半内字古家沢口1-1地内	120日間	建築 コンサルタント	狙半内コミュニティセンター新築工事の実施設計業務委託	一般競争入札	10月	増田地域課	継続
20	天下森スキー場高圧受電設備改修及びゲレンデ内埋設配線等更新工事	横手市増田町狙半内字夏虫沢地内	340日間	電気	天下森スキー場第1・第2キュービクルの統合更新工事及びナイター照明等のケーブル埋設配線工事	一般競争入札	10月	増田地域課	継続
21	天下森スキー場高圧受電設備改修及びゲレンデ内埋設配線等更新工事 工事監理委託業務	横手市増田町狙半内字夏虫沢地内	360日間	建築 コンサルタント	天下森スキー場高圧受電設備改修及びゲレンデ内埋設配線等更新工事の工事監理	随意契約	10月	増田地域課	継続
22	旧館合地区交流センターつきの木館解体工事	横手市雄物川町薄井字下小出地内	300日間	解体(建築)	公民館 1,742.5㎡ RC造2階建て、体育館654.50㎡ S造平屋建て 他	一般競争入札	10月	雄物川地域課	継続
23	旧館合地区交流センターつきの木館解体工事 設計監理業務委託	横手市雄物川町薄井字下小出地内	300日間	建築 コンサルタント	旧館合地区交流センターつきの木館解体工事 の設計監理	随意契約	10月	雄物川地域課	継続
24	旧館合地区交流センターつきの木館解体工事 工事監理業務委託	横手市雄物川町薄井字下小出地内	300日間	建築 コンサルタント	旧館合地区交流センターつきの木館解体工事 の工事監理	随意契約	10月	雄物川地域課	継続