入札及び契約内容等

主管課名	030100 総務企画部　総務課		
件名	【総務-30】本庁舎・ふれあいセンター中央監視装置更新工事		
業種	0005 電気工事	契約方法	随意契約２号該当
見積日	令和　2年　6月　8日	契約締結日	令和　2年　6月 10日
契約番号	2-176-0号		
契約金額	40,700,000円　（うち取引に係る消費税 3,700,000円）		
予定価格	非公表		
最低制限価格	設定しない		
履行期間	令和　2年　6月 11日　から　令和　2年 12月 25日　まで　198日間		
履行場所	横手市中央町８番２号　横手市役所本庁舎　外		
概要	本庁舎及びふれあいセンターの地下１階に設置している中央監視装置（ハードウェア及び ソフトウェア）の更新、並びに当該更新に必要となる制御盤改修等を行うもの。現行の中央監視装置は、平成１８年度の横手庁舎・ふれあいセンターBEMS導入事 業で導入した機器である。 導入から１０年以上が経過し、監視装置用PC、OS（オペレーティングシステム）のメーカーサポートが終了しており、故障時に空調機器等の監視制御が不能となるリスクが高くなっている。このことから、BEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）の基幹をなす中央監視装置の更新を行い、安定化を図る。		
契約の相手方	ジョンソンコントロールズ株式会社 秋田営業所 秋田県秋田市川尻大川町10番26号101		

見積結果

	業者名	第1回見積額	第2回見積額	摘要
1	ジョンソンコントロールズ株式会社　秋田営業所　所長代行 葛西　智幸	37,000,000		決定