

# 横手市建設工事等発注予定表

令和6年度(上半期:令和6年4月～令和6年9月)

総務企画部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課
1	本庁舎劣化度診断調査業務委託	横手市中央町8番2号	150日間	建築 コンサルタント	構造体(コンクリート)、建築(外壁含む)、各設備の劣化度調査	一般競争入札	5月	総務課
2	現横手体育館解体設計業務委託	横手市条里二丁目地内	240日間	建築 コンサルタント	解体実施設計業務 一式 RC造 延床面積4519.75㎡	一般競争入札	5月	大型公共施設整備室
3	横手市民会館実施設計業務委託	横手市条里一丁目・二丁目 地内	210日間	建築 コンサルタント	横手市民会館実施設計業務委託 構造変更に伴う実施設計 一式	随意契約	5月	大型公共施設整備室
4	中心市街地活性化基本計画策定業務委託	横手市内	300日間	土木 コンサルタント	中心市街地活性化基本計画策定業務委託 一式	一般競争入札	5月	大型公共施設整備室
5	本庁舎受変電設備等改修工事	横手市中央町8番2号	180日間	電気	変圧器、高圧CVケーブル一式	一般競争入札	7月	総務課
6	横手体育館建設工事 地中熱設備工事	横手市赤坂字館ノ下 地内	480日間	さく井	地中熱交換設備 一式 熱源機器設備 一式	一般競争入札	7月	大型公共施設整備室
7	暮らし・にぎわい再生事業費用便益分析業務委託	横手市内	180日間	土木 コンサルタント	暮らし・にぎわい再生事業費用便益分析業務委託 一式	一般競争入札	7月	大型公共施設整備室