

# 横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 4月公表

総務企画部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札の 時 期	発注課	公表 区分
1	横手市役所本庁舎地下 1階改修工事実施設計 業務委託	横手市中央町8番 2号	274日間	建築 コンサルタント	実施設計(建築工事、機 械設備工事、電気設備 工事)	一般競争入札	4月	総務課	新規
2	シン・十文字拠点整備基 本計画策定支援業務委 託	横手市十文字町 字 街道下ほか 地内	210日間	土木 コンサルタント	交通状況調査 N=1式 基本計画作成 N=1式 基本計画図作成 N=1式	随意契約	8月	地域創造戦略 室	新規
3	シン・十文字拠点整備測 量業務委託	横手市十文字町 字 街道下ほか 地内	210日間	測量	基準点測量 N=63点 地形測量 N=161,000㎡	一般競争入札	8月	地域創造戦略 室	新規

# 横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 4月公表

財務部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課	公表 区分
1	令和8年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(増田地区)	横手市増田町増田地内	280日間	測量	境界立会に基づく地籍測量(0.08km <sup>2</sup> )、地積測定及び数値情報化業務(0.09km <sup>2</sup> )	指名競争	5月	財産経営課	新規
2	令和8年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(平鹿地区)	横手市平鹿町下銅倉地内	280日間	測量	境界立会に基づく地籍測量(0.06km <sup>2</sup> )、地積測定及び数値情報化業務(0.07km <sup>2</sup> )	指名競争	5月	財産経営課	新規
3	令和8年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(十文字地区)	横手市十文字町、十文字町佐賀会、十文字町梨木地内	280日間	測量	境界立会に基づく地籍測量(0.13km <sup>2</sup> )、地積測定及び数値情報化業務(0.09km <sup>2</sup> )	指名競争	5月	財産経営課	新規
4	令和8年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(山内地区)	横手市山内三又地内	280日間	測量	境界立会に基づく地籍測量(0.13km <sup>2</sup> )、地積測定及び数値情報化業務(0.12km <sup>2</sup> )	指名競争	5月	財産経営課	新規
5	令和8年度地籍調査事業 地籍測量等業務委託(大森地区)	横手市大森町地内	280日間	測量	境界立会に基づく地籍測量、地積測定及び数値情報化業務(0.05km <sup>2</sup> )	指名競争	5月	財産経営課	新規

# 横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 4月公表

まちづくり推進部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課	公表 区分
1	下掬団地消雪パイプ更新 工事実施設計業務委託	横手市平鹿町下 鍋倉字下掬地 内	165日間	土木 コンサルタント	実施設計	一般競争入札	4月	平鹿地域課	新規
2	大森公園テニスコート観 覧席整備工事測量・設 計業務委託	横手市大森町字 持向190番地	120日間	土木 コンサルタント	現況測量・実施設計 路 線測量L=90m	随意契約	4月	大森地域課	新規
3	大森地区交流センター 屋根風害改修工事	横手市大森町字 大中島276番地	120日間	屋根	2階屋根部分 改質アス ファルト防水392㎡	一般競争入札	4月	大森地域課	新規
4	横手市山内ほっとパレス ゆうらく館貯湯設備等改 修工事	横手市山内土淵 字鶴ヶ池31番地3	180日間	給排水 暖冷房	プレート式熱交換器部品 交換(3基)、周辺機器交 換含む	一般競争入札	4月	山内市民サー ビス課	新規
5	大雄地域防災無線パン ザマスト撤去工事設計 及び設計監理業務委託	横手市大雄地域 内	216日間	建築 コンサルタント	防災無線パンザマストの 撤去(5基)	一般競争入札	4月	大雄地域課	新規
6	市道 東小学校線修正 設計業務委託	横手市増田町狙 半内字七曲下地 内	120日間	土木 コンサルタント	舗装構成の検討 1式 盛土設計の検討 1式 擁壁工修正設計 1式	随意契約	5月	増田地域課	新規
7	中七日町流雪溝ポンプ 更新工事	横手市増田町増 田字七日町地内	150日間	機械器具	水中ポンプの更新 1基	一般競争入札	5月	増田地域課	新規
8	天下森スキー場第1ペア リフト減速機更新工事	横手市増田町狙 半内字夏虫沢地 内	300日間	機械器具	天下森スキー場第1ペア リフトの減速機を更新す るもの	随意契約	5月	増田地域課	新規
9	横手市沼館地区交流セ ンター空調設備改修工 事	横手市雄物川町 沼館字沼館140番 地1	180日間	給排水 暖冷房	パッケージエアコン 7台 マルチエアコン 室外機3台 室内機6台	一般競争入札	5月	雄物川地域課	新規
10	旧十文字卓球場解体工 事	横手市十文字町 腕越字山道端105 番地2 地内	180日間	解体(建築)	鉄筋コンクリート造一部 鉄骨造平屋建 建築面積:2,048.37㎡ 延床面積:1,873.00㎡	一般競争入札	5月	十文字地域課	新規
11	旧三重地区交流セン ター解体工事	横手市十文字町 十五野新田字増 田道東29番地22 地内	100日間	解体(建築)	軽量鉄骨造平屋建 建築面積:330.5㎡ 延床面積:330.5㎡	一般競争入札	5月	十文字地域課	新規
12	旧十文字卓球場解体工 事工事監理業務委託	横手市十文字町 腕越字山道端105 番地2 地内	190日間	建築 コンサルタント	旧十文字卓球場解体工 事の工事監理業務委託	随意契約	5月	十文字地域課	新規
13	下夕堰石積護岸復原修 理工事	横手市増田町増 田字中町及び七 日町 地内	180日間	造園	作業土木、護岸工A=14 ㎡、植栽維持工N=5株、 付帯施設工、仮設工 A=852㎡	一般競争入札	6月	増田地域課	新規
14	朝倉流雪溝ポンプ更新 工事	横手市朝倉町	250日間	機械器具	ポンプ更新 N=一式	一般競争入札	6月	横手地域課	新規
15	旧雄物川温泉えがおの 丘解体工事実施設計業 務委託	横手市雄物川町 今宿字末館地 内	120日間	建築 コンサルタント	温泉施設 2,715.26㎡ RC 造3階建て、機械室 75.40㎡ S造平屋建て 他	一般競争入札	6月	雄物川地域課	新規
16	市道二本松富沢線消雪 パイプ2号井戸更新工事	横手市十文字町 上鍋倉字富沢 地内	210日間	さく井	井戸更新 1孔	一般競争入札	6月	十文字地域課	新規
17	市道梨木古内線消雪パ イプ2号井戸更新工事	横手市十文字町 字十文字 地内	210日間	さく井	井戸更新 1孔	一般競争入札	6月	十文字地域課	新規
18	さかえ館屋根塗装工事	横手市大屋新町 字堂ノ前32番地1	90日間	一般塗装	仮設工 N=一式 屋根塗装工 A=347㎡ 屋根板金工 A= 19㎡	一般競争入札	7月	横手地域課	新規
19	金沢孔城館屋根改修工 事	横手市金沢中野 字長持213-1	90日間	建築	仮設工 N=一式 屋根板金工 A=180㎡	一般競争入札	7月	横手地域課	新規
20	平鹿中吉田地区側溝改 修工事	横手市平鹿町中 吉田字清水ノ上 地内	119日間	土木	側溝工 L=60m 集水柵工 N=1箇所	一般競争入札	7月	平鹿地域課	新規
21	旧横手市農村婦人の家 解体工事	横手市大森町字 湯の島374-1	150日間	解体	延べ床面積 191.29㎡	一般競争入札	7月	大森地域課	新規

22	横手市交流センターY2 ぶらざオープンスペース 改修工事実施設計業務 委託	横手市駅前町1番 21号	120日間	建築 コンサルタント	実施設計 特定天井耐震改修、照明 LED化、舞台吊りもの設備 更新	一般競争入札	8月	地域づくり支援 課	新規
23	大雄庁舎LED化改修工 事	横手市大雄字三 村東18番地	206日間	電気	庁舎照明器具をLED照 明に改修	一般競争入札	8月	大雄地域課	新規
24	大雄庁舎LED化改修工 事工事監理業務委託	横手市大雄字三 村東18番地	220日間	建築 コンサルタント	庁舎照明器具をLED照 明に改修	随意契約	8月	大雄地域課	新規
25	増田庁舎LED更新工事 監理業務委託	横手市増田町増 田字土肥館173	150日間	建築 コンサルタント	増田庁舎照明器具LED 更新工事の監理業務	随意契約	9月	増田地域課	新規
26	大雄地域防災無線パン ザマスト撤去工事	横手市大雄地域 内	89日間	解体	防災無線パンザマストの 撤去(5基)	一般競争入札	9月	大雄地域課	新規
27	増田庁舎LED更新工事	横手市増田町増 田字土肥館173	120日間	電気	増田庁舎照明器具LED 更新等	一般競争入札	10月	増田地域課	新規
28	狙半内コミュニティセン ター新築工事設計業務 委託	横手市増田町狙 半内字古家沢口 1-1地内	120日間	建築 コンサルタント	狙半内コミュニティセン ター新築工事の実施設 計業務委託	一般競争入札	10月	増田地域課	新規
29	天下森スキー場高圧受 電設備改修及びゲレン デ内埋設配線等更新工 事	横手市増田町狙 半内字夏虫沢地 内	340日間	電気	天下森スキー場第1・第 2キュービクルの統合更 新工事及びナイター照 明等のケーブル埋設配 線工事	一般競争入札	10月	増田地域課	新規
30	天下森スキー場高圧受 電設備改修及びゲレン デ内埋設配線等更新工 事 工事監理委託業務	横手市増田町狙 半内字夏虫沢地 内	360日間	建築 コンサルタント	天下森スキー場高圧受 電設備改修及びゲレン デ内埋設配線等更新工 事の工事監理	随意契約	10月	増田地域課	新規
31	旧館合地区交流セン ターつきの木館解体工 事	横手市雄物川町 薄井字下小出 地内	300日間	解体(建築)	公民館 1,742.5㎡ RC造2 階建て、体育館654.50㎡ S造平屋建て 他	一般競争入札	10月	雄物川地域課	新規
32	旧館合地区交流セン ターつきの木館解体工 事 設計監理業務委託	横手市雄物川町 薄井字下小出 地内	300日間	建築 コンサルタント	旧館合地区交流セン ターつきの木館解体工 事 の設計監理	随意契約	10月	雄物川地域課	新規
33	旧館合地区交流セン ターつきの木館解体工 事 工事監理業務委託	横手市雄物川町 薄井字下小出 地内	300日間	建築 コンサルタント	旧館合地区交流セン ターつきの木館解体工 事 の工事監理	随意契約	10月	雄物川地域課	新規
34	大森体育館LED照明改 修工事	横手市大森町字 持向192番地	160日間	電気	体育館アリーナLED照明 器具63個	一般競争入札	10月	大森地域課	新規

# 横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 4月公表

市民生活部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課	公表 区分
1	東部斎場火葬炉改修工事	横手市前郷字元判場47番地1	90日間	機械器具	火葬炉改修工 1式	随意契約	5月	生活環境課	新規
2	南東地区最終処分場 濁度計更新工事	横手市平鹿町醍醐字飛池5番地	120日間	機械器具	濁度計 1台	随意契約	6月	生活環境課	新規
3	横手衛生センター基幹的設備改良工事	横手衛生センター	900日間	清掃施設	基幹的設備改良工事 N=1式	一般競争入札	7月	生活環境課	新規
4	クリーンプラザよこて 照明設備LED化工事	横手市柳田字中村126番地	180日間	電気	LEDアイランプ 126個 電源装置 126台	一般競争入札	7月	生活環境課	新規
5	特定空家等(横手No.1) 解体撤去工事	横手市上内町4番43号	120日間	解体	解体工 109.39㎡	一般競争入札	7月	生活環境課	新規
6	横手衛生センター基幹的設備改良工事 設計図書等審査業務委託	横手衛生センター	900日間	建築 コンサルタント	設計図書等審査業務委託 N=1式	随意契約	9月	生活環境課	新規
7	横手衛生センター基幹的設備改良工事 施工監理業務委託	横手衛生センター	900日間	建築 コンサルタント	施工監理業務 N=1式	随意契約	9月	生活環境課	新規
8	特定空家等(十文字No.293)解体撤去工事	横手市十文字町字大道東4-13	90日間	解体	解体工 74.26㎡	一般競争入札	9月	生活環境課	新規

# 横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 4月公表

健康福祉部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課	公表 区分
1	学童保育「よこてみなみ」冷暖房設備改修工事	横手市大町7-9 学童保育「よこてみなみ」	135日間	給排水 暖冷房	エアコン設置 3台 FFストーブ設置 13台 オイルタンク設置 1台	一般競争入札	5月	子育て支援課	新規
2	学童保育「よこてみなみ」冷暖房設備改修工事 工事監理業務委託	横手市大町7-9 学童保育「よこてみなみ」	145日間	建築 コンサルタント	学童保育「よこてみなみ」冷暖房設備改修工事の工事監理	随意契約	5月	子育て支援課	新規
3	学童保育「よこてみなみ」冷暖房設備改修工事 設計監理業務委託	横手市大町7-9 学童保育「よこてみなみ」	145日間	建築 コンサルタント	学童保育「よこてみなみ」冷暖房設備改修工事の設計監理	随意契約	5月	子育て支援課	新規
4	健康の丘居宅支援センター森の家照明設備LED化工事	横手市大森町字 菅生田245番地 214	150日間	電気	照明器具 384台	一般競争入札	5月	健康の丘居宅 支援センター 森の家	新規
5	健康の丘居宅支援センター森の家ボイラー室貯湯槽交換工事	横手市大森町字 菅生田245番地 214	150日間	給排水 暖冷房	貯湯槽2500L 1基	一般競争入札	5月	健康の丘居宅 支援センター 森の家	新規
6	旧養護老人ホームひらか荘解体工事 工事監理業務委託	横手市平鹿町醍 醐字下村123番地 1 地内	210日間	建築 コンサルタント	旧養護老人ホームひらか荘解体工事の工事監理業務委託	随意契約	7月	まるごと福祉課	新規
7	旧養護老人ホームひらか荘解体工事	横手市平鹿町醍 醐字下村123番地 1 地内	210日間	解体	解体工事 ・旧ひらか荘本棟 構造 RC造 1,319.39㎡ ・車庫倉庫 構造 木造 46.26㎡ ・自転車置場倉庫 構造 木造 19.00㎡ ・プレハブ倉庫 構造 軽量鉄骨造9.72㎡ ・消化ポンプ室 構造 CR造 11.52㎡ ※延床面積 1,405.89㎡	一般競争入札	7月	まるごと福祉課	新規

# 横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 4月公表

農林部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課	公表 区分
1	森林レーザ計測及び森林境界推定図作成業務委託	横手市内	300日間	測量	森林レーザ計測 A=76.64km <sup>2</sup> 森林境界推定図 A=64.8km <sup>2</sup>	随意契約	4月	農林整備課	新規
2	大雄堆肥センター1次発酵棟消臭設備工事	横手市大雄字森岡南 地内	228日間	機械器具	1次発酵棟への消臭設備設置	一般競争入札	5月	農業振興課	継続
3	林道萱峠線2号橋補修工事	横手市山内大松川字中村 地内	100日間	土木	橋梁補修 L=16.5n 桁塗装	一般競争入札	5月	農林整備課	継続
4	林道大倉沢線改良工事	横手市山内大松川字下大倉 地内	150日間	土木	施工延長 L=17.5m 路側施設改良	一般競争入札	5月	農林整備課	新規
5	林道三森山線災害復旧工事	横手市山内黒沢字堂の上 地内	150日間	土木	施工延長 L=40.8m 路側施設復旧	一般競争入札	5月	農林整備課	新規
6	林道萱峠線1号橋補修工事	横手市山内大松川字倉下 地内	120日間	土木	橋梁補修 L=18.5n 桁塗装、沓座補修	一般競争入札	6月	農林整備課	新規
7	林道城屋敷線測量設計業務委託	横手市山内南郷字中雄勝川 地内	90日間	土木 コンサルタント	延長 L=15.5m 林道測量、実施設計	一般競争入札	6月	農林整備課	新規
8	蛭藻沼安全柵改修工事	横手市杉沢字谷地中 地内	90日間	土木	施工延長 L=250m @1.5m ConBK建込	一般競争入札	6月	農林整備課	新規
9	農地集積加速化基盤整備事業・田ノ植地区変更促進計画作成業務委託	横手市平鹿町中吉田字田ノ植 地内	210日間	土木 コンサルタント	変更促進計画作成 N=一式	随意契約	6月	農林整備課	新規
10	農地集積加速化基盤整備事業・下鍋倉地区経営体育成促進換地等調整業務委託	横手市平鹿町下鍋倉字鍋倉 地内	210日間	土木 コンサルタント	地区内農地等状況調査 A=170.0ha	一般競争入札	6月	農林整備課	新規
11	林道城屋敷線改良工事	横手市山内南郷字中雄勝川 地内	120日間	土木	施工延長 L=15.5m 路側施設改良	一般競争入札	9月	農林整備課	新規

# 横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 4月公表

商工観光部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課	公表 区分
1	横手工業団地排水樋管 復旧測量設計業務委託	横手市上境字内 阿摩部 地内	180日間	土木 コンサルタント	測量設計業務 一式	一般競争入札	5月	商工労働課	新規
2	かまくら館屋上防水改修 工事	横手市中央町8番 12号かまくら館	92日間	防水	R階・PH階の既存シート の貼り替え及びクラック 補修 平場734㎡ 立上り114㎡	一般競争入札	5月	観光おもてなし 課	新規
3	かまくら館屋上防水改修 工事 工事監理業務委 託	横手市中央町8番 12号かまくら館	92日間	建築 コンサルタント	【工事監理】 R階・PH階の既存シート の貼り替え及びクラック 補修 平場734㎡ 立上り114㎡	随意契約	5月	観光おもてなし 課	新規
4	柳田工業団地拡張造成 工事確定測量業務委託	柳田字五大尊 地内 外	180日間	測量	用地測量 A=57,349.15 ㎡	随意契約	7月	企業誘致課	新規

# 横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 4月公表

建設部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課	公表 区分
1	市道タモノ木夏見沢線外 道路改良工事	横手市大森町板 井田字沢田 地内	200日間	土木	施工延長 L=166m 置換工、舗装工	一般競争入札	5月	建設課	新規
2	市道黒川田ノ植線道路 改良工事	横手市下八丁字 南樋掛 地内	250日間	土木	施工延長 L=270m プレキャストカルバート工、側 溝工、舗装工、縁石工	一般競争入札	5月	建設課	新規
3	市道真人半助線舗装工 事	横手市増田町亀 田字柳原 地内	100日間	舗装	施工延長 L=700m	一般競争入札	5月	建設課	新規
4	市道深間内田ノ植線舗 装工事	横手市平鹿町上 吉田字五十田 地内	110日間	舗装	施工延長 L=600m	一般競争入札	5月	建設課	新規
5	市道箆田釜ノ川線舗装 工事	横手市平鹿町醍 醐字箆田 地内	120日間	舗装	施工延長 L=900m	一般競争入札	5月	建設課	新規
6	市道折橋四津屋線物件 調査業務委託	横手市大雄字三 村 地内	150日間	補償	物件調査 N=1式	一般競争入札	5月	建設課	新規
7	横手市旭川地区側溝改 良工事	横手市旭川一丁 目 地内	220日間	土木	施工延長 L=370m	一般競争入札	5月	建設課	新規
8	市道追廻中央線舗装工 事	横手市追廻二丁 目 地内	100日間	舗装	施工延長 L=150m	一般競争入札	5月	建設課	新規
9	市道八柏船沼線舗装改 修工事	横手市雄物川町 薄井字明神 地内	130日間	舗装	施工延長 L=900m	一般競争入札	5月	建設課	新規
10	市道沼田真角線外舗装 改修工事	横手市十字町 谷地新田字根木 野 地内	120日間	舗装	施工延長 L=500m	一般競争入札	5月	建設課	新規
11	市道深間内四ッ屋線舗 装改修工事	横手市平鹿町上 吉田字深間内 地内	130日間	舗装	施工延長 L=900m	一般競争入札	5月	建設課	新規
12	市道新城上桜森線舗装 工事	横手市大雄字下 新処 地内	100日間	舗装	施工延長 L=350m	一般競争入札	5月	建設課	新規
13	市道荻袋線舗装工事	横手市増田町荻 袋字真当 地内	100日間	舗装	施工延長 L=450m	一般競争入札	5月	建設課	新規
14	市道静町上小屋幹線測 量設計業務委託	横手市上八丁字 上小屋 地内	160日間	土木 コンサルタント	路線測量 L=200m 道路詳細設計 L=200m	一般競争入札	6月	建設課	新規
15	市道旭川金沢線外舗装 改修工事	横手市大沢字山 下 地内	110日間	舗装	施工延長 L=700m	一般競争入札	6月	建設課	新規
16	市道雄物川中央線舗装 工事	横手市雄物川町 沼館字宮ノ目 地 内	100日間	舗装	施工延長 L=500m	一般競争入札	6月	建設課	新規
17	市道菅生田福祉エリア 線舗装工事	横手市大森町字 菅生田 地内	100日間	舗装	施工延長 L=300m	一般競争入札	6月	建設課	新規
18	市道福島1号線舗装工 事	十文字町睦合字 中福島 地内	90日間	舗装	施工延長 L=230m	一般競争入札	6月	建設課	新規
19	市道下二ツ橋線舗装工 事	十文字町植田字 下二ツ橋 地内	90日間	舗装	施工延長 L=150m	一般競争入札	6月	建設課	新規
20	市道高口住吉線舗装工 事	十文字町鼎字海 蔵院 地内	100日間	舗装	施工延長 L=650m	一般競争入札	6月	建設課	新規
21	大島1号橋予備設計業 務委託	横手市下境字大 島 地内	240日間	土木 コンサルタント	予備設計 N=1橋	一般競争入札	6月	建設課	新規

# 横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 4月公表

建設部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課	公表 区分
22	横手市舗装個別施設計画策定業務委託	横手市全域	210日間	土木 コンサルタント	舗装詳細調査 L=10km	一般競争入札	6月	建設課	新規
23	市道石神本線舗装改修工事	横手市増田町字伊勢堂南 地内	130日間	舗装	施工延長 L=600m	一般競争入札	6月	建設課	新規
24	市道今宿福地中央線舗装改修工事	横手市雄物川町深井字東又 地内	130日間	舗装	施工延長 L=670m	一般競争入札	6月	建設課	新規
25	市道松田縦断線舗装改修工事	横手市大森町板井田字西小出 地内	120日間	舗装	施工延長 L=650m	一般競争入札	6月	建設課	新規
26	市道睦合造山線防雪柵設置工事	横手市雄物川町西野字八ツ口 地内	230日間	土木	施工延長 L=160m 防雪柵設置 L=160m	一般競争入札	6月	建設課	新規
27	市道仁井田古内線舗装改修工事	横手市十文字町仁井田字町東 地内	180日間	舗装	施工延長 L=80m 側溝工 舗装工	一般競争入札	6月	建設課	新規
28	市道折橋四津屋線舗装工事	横手市大雄字折橋西 地内	110日間	舗装	施工延長 L=800m	一般競争入札	6月	建設課	新規
29	記念公園橋補修設計業務委託	横手市南町 地内	180日間	土木 コンサルタント	橋梁補修設計 N=1橋	一般競争入札	6月	建設課	新規
30	道路構造物長寿命化修繕計画策定(更新)業務委託	横手市全域	250日間	土木 コンサルタント	計画策定 N=1式	一般競争入札	6月	建設課	新規
31	横手駅周辺地区都市再生整備計画事業効果分析調査業務委託	横手駅周辺	270日間	土木 コンサルタント	事業効果分析調査業務委託一式	随意契約	6月	都市計画課	新規
32	横手市開発審査基準改訂版策定業務委託	横手市全域	270日間	土木 コンサルタント	開発審査基準改訂版一式	随意契約	6月	都市計画課	新規
33	市道袴形板井田線舗装工事	横手市大森町板井田字大中島 地内	90日間	舗装	施工延長 L=400m	一般競争入札	7月	建設課	新規
34	市道植田42号線舗装工事	十文字町木下字沢田 地内	90日間	舗装	施工延長 L=100m	一般競争入札	7月	建設課	新規
35	市道三又岩井川線舗装工事	横手市山内三又字甲下村 地内	90日間	舗装	施工延長 L=100m	一般競争入札	7月	建設課	新規
36	市道神明町1号線外側溝改良工事	横手市神明町 地内	150日間	土木	施工延長 L=80m 側溝工、集水柵工	一般競争入札	7月	建設課	新規
37	市道本町平鹿線側溝改良工事	横手市増田町増田字新町 地内	150日間	土木	施工延長 L=90m	一般競争入札	7月	建設課	新規
38	大島1号橋地質調査業務委託	横手市下境字大島 地内	160日間	地質調査	地質調査 N=1式	一般競争入札	7月	建設課	新規
39	本郷橋補修工事	横手市前郷字上在家 地内	170日間	土木	橋梁補修 L=56m 床版補修、支承補修	一般競争入札	7月	建設課	新規
40	金谷橋補修工事	横手市大森町上溝字昼川地内	180日間	土木	橋梁補修 L=19.9m 床版補修、沓座補修、舗装工	一般競争入札	7月	建設課	新規
41	松川橋補修工事	横手市山内大松川字上松川 地内	220日間	土木	橋梁補修 L=19.5m 桁塗装、地覆補修	一般競争入札	7月	建設課	新規
42	浅舞・赤坂総合・記念・本郷第二公園遊具改修工事	横手市平鹿町浅舞字蔭沼 外	150日間	造園	浅舞 スプリングN=2 赤坂 スプリングN=1 記念 シーズーN=1 本郷第2 鉄棒N=1	一般競争入札	7月	都市計画課	新規

# 横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 4月公表

建設部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課	公表 区分
43	清川児童公園遊具改修 工事	横手市清水町 地内	110日間	造園	ブランコN=1	一般競争入札	7月	都市計画課	新規
44	市道羽黒本町線側溝改 良工事	横手市根岸町 地内	140日間	土木	施工延長 L=80m	一般競争入札	8月	建設課	新規
45	西原児童・十文字中央 団地児童公園遊具改修 工事	横手市十文字町 西原二番町 外	110日間	造園	西原 平均台N=1 中央 滑り台N=1	一般競争入札	8月	都市計画課	新規
46	鶴ヶ池公園遊具改修工 事	横手市山内土淵 字鶴ヶ池	110日間	造園	遊具 N=1	一般競争入札	8月	都市計画課	新規
47	南朝日が丘住宅共用部 手すり設置工事	横手市朝日が丘 三丁目 地内	90日間	建築	共用部手すり L=273.0m	一般競争入札	8月	建築住宅課	新規
48	七日市住宅共用部LED 化工事	横手市杉目字七 日市 地内	90日間	電気	共用部LED交換 21箇所	一般競争入札	8月	建築住宅課	新規
49	南朝日が丘住宅共用部 LED化工事	横手市朝日が丘 三丁目 地内	120日間	電気	共用部LED交換 106箇 所	一般競争入札	8月	建築住宅課	新規
50	南朝日が丘住宅セカンド 共用部LED化工事	横手市朝日が丘 四丁目 地内	90日間	電気	共用部LED交換 40箇所	一般競争入札	8月	建築住宅課	新規
51	横手市都市計画GIS データ修正業務委託	横手市全域	90日間	測量	都市計画GISデータ一 式	随意契約	9月	都市計画課	新規
52	市道折橋四津屋線道路 改良工事	横手市大雄字三 村 地内	160日間	土木	施工延長 L=80m 側溝工、集水柵工、舗装 工	一般競争入札	10月	建設課	新規
53	市道南相野々1号線道 路改良工事	横手市山内平野 沢字南相野々 地内	150日間	土木	施工延長 L=120m 側溝工 舗装工	一般競争入札	10月	建設課	新規
54	準用河川湯ノ沢川河川 改修工事	横手市雄物川町 大沢字境田 地 内	150日間	土木	施工延長 L=55m 護岸工 L=55m	一般競争入札	10月	建設課	新規
55	市道静町上小屋幹線側 溝改良工事	横手市上八丁字 上小屋 地内	100日間	土木	施工延長 L=50m	一般競争入札	12月	建設課	新規

# 横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 4月公表

教育総務部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課	公表 区分
1	山内小学校校舎照明LED改修工事設計及び設計監理業務委託	横手市山内土淵字菅生37番地1	300日間	建築 コンサルタント	実施設計及び設計監理業務委託	一般競争入札	4月	教育総務課	新規
2	大森小学校校舎照明LED改修工事設計及び設計監理業務委託	横手市大森町字中田1番地4	300日間	建築 コンサルタント	実施設計及び設計監理業務委託	一般競争入札	4月	教育総務課	新規
3	大雄小学校校舎照明LED改修工事設計及び設計監理業務委託	横手市大雄字田根森50番地	300日間	建築 コンサルタント	実施設計及び設計監理業務委託	一般競争入札	4月	教育総務課	新規
4	横手南中学校校舎照明LED改修工事設計及び設計監理業務委託	横手市赤坂字郷土館32番地1	300日間	建築 コンサルタント	実施設計及び設計監理業務委託	一般競争入札	4月	教育総務課	新規
5	横手武道館屋根改修工事実施設計業務委託	横手市条里二丁目地内	100日間	建築 コンサルタント	実施設計業務委託 鉄骨鉄筋コンクリート平屋建 延床面積:1401.72㎡	一般競争入札	4月	スポーツ振興課	新規
6	醍醐小学校屋内消火栓配管改修工事	横手市平鹿町醍醐字大橋7番地	90日間	消防施設	屋内消火栓の埋設配管を露出配管に更新するもの	一般競争入札	7月	教育総務課	新規
7	山内小学校校舎体育館屋根改修工事	横手市山内土淵字菅生37番地1	90日間	屋根	体育館屋根を改修するもの	一般競争入札	7月	教育総務課	新規
8	十文字中学校灯油地下タンク内部FRPライニング加工工事	横手市十文字町十五野新田字梨木境134番地1	90日間	給排水 暖冷房	地下タンク内面にFRPライニングを施工するもの	一般競争入札	7月	教育総務課	新規
9	山内小学校校舎照明LED改修工事	横手市山内土淵字菅生37番地1	150日間	電気	校内既存照明をLED照明に改修するもの (体育館アリーナを除く)	一般競争入札	8月	教育総務課	新規
10	大森小学校校舎照明LED改修工事	横手市大森町字中田1番地4	150日間	電気	校内既存照明をLED照明に改修するもの (体育館アリーナを除く)	一般競争入札	8月	教育総務課	新規
11	大雄小学校校舎照明LED改修工事	横手市大雄字田根森50番地	150日間	電気	校内既存照明をLED照明に改修するもの (体育館アリーナを除く)	一般競争入札	8月	教育総務課	新規
12	横手南中学校校舎照明LED改修工事	横手市赤坂字郷土館32番地1	150日間	電気	校内既存照明をLED照明に改修するもの (体育館アリーナを除く)	一般競争入札	8月	教育総務課	新規

# 横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 4月公表

教育指導部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札の 時 期	発注課	公表 区分
1	雄物川学校給食センター高圧気中開閉器及び高圧ケーブル更新工事	横手市雄物川町今宿字鳴田地内	120日間	電気	高圧気中開閉器の取替及び高圧ケーブルの張替	一般競争入札	6月	雄物川学校給食センター	新規

# 横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 4月公表

上下水道部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課	公表 区分
1	雄物川浄水場整備事業 工事監理業務委託	横手市雄物川町 沼館字中助五郎 林地内	720日間	土木 コンサルタント	工事監理業務 N=1式	随意契約	4月	水道課	新規
2	(仮)管路更新事業・配 水ブロック化基本設計業 務委託	横手市給水区域 内	690日間	土木 コンサルタント	基本設計 N=1式	随意契約	4月	水道課	新規
3	(仮)増田統合浄水場 地下水調査業務委託	横手市増田町八 木字清水添地内	330日間	地質	地下水調査業務 N=1 式	一般競争入札	4月	水道課	新規
4	大雄中島地区舗装本 復旧工事	横手市大雄字中 島 地内	90日間	舗装	表層工 A=200m <sup>2</sup>	一般競争入札	4月	下水道課	新規
5	愛宕山配水池更新事業 詳細設計業務委託	横手市睦成字城 付地内	300日間	土木 コンサルタント	詳細設計 N=1式	一般競争入札	5月	水道課	新規
6	雄物川浄水場 導水管 布設工事	横手市雄物川町 沼館字中助五郎 林地内	300日間	水道施設	導水管布設 L=600m	一般競争入札	5月	水道課	新規
7	横手市水道事業 変更 事業認可業務委託	横手市給水区域 内	300日間	土木 コンサルタント	変更認可業務 N=1式	随意契約	5月	水道課	新規
8	国道13号改良工事に伴 う配水管布設工事(柳田 1工区)	横手市柳田字持 田地内	180日間	水道施設	DIP-GXφ100他 L=258 m	一般競争入札	5月	水道課	新規
9	国道13号改良工事に伴 う配水管布設工事(柳田 2工区)	横手市柳田字持 田地内	180日間	水道施設	DIP-GXφ100他 L=300 m	一般競争入札	5月	水道課	新規
10	国道13号改良工事に伴 う配水管布設工事(美砂 古工区)	横手市大屋新町 地内	180日間	水道施設	DIP-GXφ150他 L=268 m	一般競争入札	5月	水道課	新規
11	十文字・増田・醍醐地 区水道施設テレメータ システム更新工事	横手市給水区域 内	180日間	水道施設	テレメータシステム更新 N=12箇所	一般競争入札	5月	水道課	新規
12	五ノ口地区管渠築造工 事	横手市五ノ口 地内	240日間	土木	管布設工 L=338m	一般競争入札	5月	下水道課	新規
13	十文字植田地区人孔 内更生工事	横手市十文字町 植田字宮ノ東 地内外	120日間	土木	人孔内更生 N=2基	一般競争入札	5月	下水道課	新規
14	桑ノ木地区配水管布設 工事(R8工区)	横手市雄物川町 谷地新田字大元 地内外	270日間	水道施設	DIP-GXφ75他 L=619 m	一般競争入札	6月	水道課	新規
15	沼田地区配水管布設工 事実施設計業務委託	横手市雄物川町 谷地新田字沼田 地内	270日間	土木 コンサルタント	実施設計 N=1式	一般競争入札	6月	水道課	新規
16	雄物川地区配水管布設 替工事(沼館工区)	横手市雄物川町 今宿字出向地内	270日間	水道施設	DIP-GXφ150他 L=220m、付帯工 N=1式	一般競争入札	6月	水道課	新規
17	大沢浄水場遠方監視装 置伝達システム更新工 事	横手市大沢字下 庭当田地内	120日間	電気	遠方監視装置伝達シ ステム更新 N=1式	随意契約	6月	水道課	新規
18	十文字浄水場 遊離炭 酸除去設備送風機更 新工事	横手市十文字町 仁井田字町東地 内	120日間	機械器具	送風機更新 N=1式	指名競争	6月	水道課	新規
19	雄物川地区マンホール ポンプ・水位計・通報装 置更新工事	横手市雄物川 地内	120日間	機械器具	MP更新 N=6台 水位計更新 N=6台 通報装置更新 N=1台	一般競争入札	6月	下水道課	新規
20	大雄地区マンホールポ ンプ・水位計・通報装置 更新工事	横手市大雄 地 内	120日間	機械器具	MP更新 N=6台 水位計更新 N=4台 通報装置更新 N=1台	一般競争入札	6月	下水道課	新規
21	山内地区マンホールポ ンプ・水位計・通報装置 更新工事	横手市山内 地 内	120日間	機械器具	MP更新 N=4台 通報装置更新 N=5台	一般競争入札	6月	下水道課	新規

22	横手・増田・平鹿・十文字地区マンホールポンプ・水位計・通報装置更新工事	横手市大雄 地内	120日間	機械器具	MP更新 N=3台 水位計更新 N=2台 通報装置更新 N=5台	一般競争入札	6月	下水道課	新規
23	雄物川地区配水管布設替工事(石塚東工区)	横手市雄物川町会塚字石塚地内	180日間	水道施設	DIP-GX φ 100 L=245m	一般競争入札	7月	水道課	新規
24	雄物川地区配水管布設替工事(大沢工区)	横手市雄物川町大沢字大沢地内	180日間	水道施設	DIP φ 150 L=300m	一般競争入札	7月	水道課	新規
25	市道女郎出二ッ森東線他配水管布設替工事	横手市大森町十日町字女郎出地内	180日間	水道施設	DIP-GX φ 75 L=590m	一般競争入札	7月	水道課	新規
26	市道桜森南線配水管布設替工事	横手市大雄字桜森地内	180日間	水道施設	PP φ 50 L=90m	一般競争入札	7月	水道課	新規
27	市道四ツ屋4号線配水管布設替工事	横手市大雄字四日町地内	180日間	水道施設	PP φ 50 L=60m	一般競争入札	7月	水道課	新規
28	平鹿東部地区配水管布設工事(R8-1工区)	横手市外目字下桜沢地内	240日間	水道施設	DIP-GX φ 200 L=380m	一般競争入札	7月	水道課	新規
29	平鹿東部地区配水管布設工事(R8-2工区)	横手市外目字下桜沢地内	240日間	水道施設	DIP-GX φ 200 L=300m	一般競争入札	7月	水道課	新規
30	大沢浄水場電磁流量計交換器更新工事	横手市大沢字下庭当田地内	150日間	電気	電磁流量計交換器更新 N=1式	指名競争	7月	水道課	新規
31	山内南軽量室減圧弁更新工事	横手市山内平野沢字相野々地内	180日間	水道施設	減圧弁更新 N=1基	一般競争入札	7月	水道課	新規
32	大雄配水場配水ポンプ更新工事	横手市大雄字八柏家間地内	180日間	水道施設	配水ポンプ更新 N=1基	一般競争入札	7月	水道課	新規
33	大沢配水池緊急遮断弁操作盤地震計交換工事	横手市前郷字西ヶ坂地内	180日間	水道施設	地震計更新 N=1基	一般競争入札	7月	水道課	新規
34	上溝地区中継ポンプ施設更新工事	横手市大森町字上溝 地内	150日間	機械器具	MP更新 N=5台	一般競争入札	7月	下水道課	新規
35	植田浄化センタースクリーンユニット更新工事	横手市十文字町植田 地内	180日間	機械器具	スクリーンユニット更新 N=1基	一般競争入札	7月	下水道課	新規
36	増田中央浄水場 盤内計装機器更新工事	横手市増田町八木字三吉野地内	180日間	電気	計装機器更新 N=1式	指名競争	8月	水道課	新規
37	三重浄水場 盤内計装機器更新工事	横手市十文字町鼎字新処地内	180日間	電気	計装機器更新 N=1式	指名競争	8月	水道課	新規
38	四の堰地区かんがい排水事業に伴う配水管布設替工事	横手市下境字関合地内	150日間	水道施設	DIP-GX φ 150 L=25m	一般競争入札	8月	水道課	新規
39	頭無川第八幹線浚渫工事	横手市安田字堰端 地内	120日間	土木	側溝清掃工 L=40m	一般競争入札	9月	下水道課	新規
40	大沢浄水場トイレ改修工事	横手市大沢字下庭当田地内	90日間	給排水 暖冷房	トイレ改修 N=1式	一般競争入札	10月	水道課	新規

# 横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 4月公表

消防本部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種別	概要	入札及び 契約の方法	入札の 時期	発注課	公表 区分
1	令和8年度耐震性貯水槽(二次製品)測量設計業務委託	横手市赤坂字館ノ下地内 外	100日間	土木 コンサルタント	測量設計 3箇所	一般競争入札	5月	警防課	新規
2	横手市上境消防ポンプ置場建築工事 実施設計・設計監理業務委託	横手市上境字谷地中地内	200日間	建築 コンサルタント	木造平屋建て消防ポンプ置場(16.52㎡)1棟新築	一般競争入札	5月	警防課	新規
3	十文字町植田消防ポンプ置場建築工事 実施設計・設計監理業務委託	横手市十文字町植田字大清水地内	200日間	建築 コンサルタント	木造平屋建て消防ポンプ置場(16.52㎡)1棟新築、消防ポンプ置場2棟解体	一般競争入札	5月	警防課	新規
4	令和8年度横手柳田地区耐震性貯水槽40m3新設工事	横手市柳田地内	130日間	土木	L=5,400m、W=3,000m、H=4,800m 二次製品・潜函PCコンクリート製	一般競争入札	7月	警防課	新規
5	令和8年度横手中山地区耐震性貯水槽40m3新設工事	横手市赤坂字中山地内	130日間	土木	L=5,400m、W=3,000m、H=4,800m 二次製品・潜函PCコンクリート製	一般競争入札	7月	警防課	新規
6	令和8年度雄物川福田地区耐震性貯水槽40m3新設工事	横手市雄物川町柏木字福田地内	130日間	土木	L=5,400m、W=3,000m、H=4,800m 二次製品・潜函PCコンクリート製	一般競争入札	7月	警防課	新規
7	横手市上境消防ポンプ置場建築工事	横手市上境字谷地中地内	110日間	建築	木造平屋建て消防ポンプ置場(16.52㎡)1棟新築	一般競争入札	8月	警防課	新規
8	十文字町植田消防ポンプ置場建築工事	横手市十文字町植田字大清水地内	120日間	建築	木造平屋建て消防ポンプ置場(16.52㎡)1棟新築、消防ポンプ置場2棟解体	一般競争入札	8月	警防課	新規