

横手市建設工事等発注予定表

令和8年度 7月公表

農林部

番号	工事の名称 (委託の名称)	工事場所 (委託場所)	工事期間 (委託期間)	種 別	概 要	入札及び 契約の方法	入札の 時 期	発注課	公表 区分
1	林道萱峠線1号橋補修 工事	横手市山内大松 川字倉下 地内	120日間	土木	橋梁補修 L=18.5m 桁塗装、沓座補修	一般競争入札	7月	農林整備課	継続
2	蛭藻沼安全柵改修工事	横手市杉沢字谷 地中 地内	90日間	土木	施工延長 L=250m @1.5m ConBK建込	一般競争入札	7月	農林整備課	継続
3	農地集積加速化基盤整備 事業・田ノ植地区変更促 進計画作成業務委託	横手市平鹿町中 吉田字田ノ植 地 内	210日間	土木 コンサルタント	変更促進計画作成 N=一式	随意契約	8月	農林整備課	継続
4	農地集積加速化基盤整備事 業・下鍋倉地区経営体育成促 進換地等調整業務委託	横手市平鹿町下 鍋倉字鍋倉 地 内	210日間	土木 コンサルタント	地区内農地等状況調査 A=170.0ha	一般競争入札	9月	農林整備課	継続
5	林道城屋敷線改良工事	横手市山内南郷 字中雄勝川 地内	120日間	土木	施工延長 L=15.5m 路側施設改良	一般競争入札	9月	農林整備課	継続